

Пос. Топар

Протокол № 19
Итогов конкурса путем тендера

«31 декабря» 2019 г.

Организатор закупки:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
РК 100116, Карагандинская обл., Абайский район п. Топар,
Учетный квартал 060, строение 29.

30 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут, был проведен конкурс путем тендера по закупке работ для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» по следующим лотам:

1. Наименование и краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг:

№	Наименование работ и услуг	Краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг	Место оказания работ и услуг/ срок выполнения работ и услуг
Лот №1	Работы по внедрению проекта реконструкции присоединений ПС 35, 110, 220 кВ с заменой оборудования релейной защиты автоматизации (РЗА) микропроцессорные защиты (терминалы) (1 этап) "под ключ"	1. Поставку оборудования и строительство монтажные работы выполнить согласно проекта. 2. Гарантии на поставленное оборудование и выполняемые работы должна составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяца. 3. Работы выполняются из материала подрядчика и/или заказчика. 4. Подрядчик с момента начала выполнения работ обязан надлежащим образом вести оформление всей исполнительной документации. 5. Соблюдение персоналом исполнителя пропускного режима, всех требований технической документации, действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»; 6. Наличие государственной лицензии на строительство-монтажные работы I категории в соответствии с законом РК «О разрешении и уведомлении» со следующими подвидами лицензируемого вида деятельности: - Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: - Связью, протитвоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, также приборами учета и контроля производственного назначения.	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» п. Топар, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29 С даты регистрации договора по 31.12.2020 г.

2. Тендерные заявки предоставляются следующими потенциальными поставщиками в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления:

№/п	Наименование потенциальной поставщика	Адрес потенциального поставщика	№№ лотов
1	ТОО «АВ Construction» (АВ Констракшн)	РК, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Гоголя, строение 34А	1
2	ТОО «Инжиниринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН»	РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Михаила Исаиловича, д.1, 109	1

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование	ТОО «АВ Construction» (АВ Констракшн)	ТОО «Инжиниринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН»
1	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику	соответствуют	соответствуют
2	Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям	соответствуют	соответствуют
3	Копия платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации)	соответствуют	соответствуют

4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:

№ лота	Наименование лота	ТОО «АВ Construction» (АВ Констракшн)	ТОО «Инжиниринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН»
1	Работы по внедрению проекта реконструкции присоединений ПС 35, 110, 220 кВ с заменой оборудования релейной защиты автоматизации (РЗА) на микропроцессорные защиты (терминалы) (1 этап) "под ключ"	70 700 000,00 без учета НДС	70 709 364,00 без учета НДС

№ лота	Наименование лота	ТОО «АВ Construction» (АВ Констракшн)	ТОО «Ижинринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН»
		<p>1. Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт по лоту №1 составляют 70 000 000 без учета НДС.</p> <p>2. Срок выполнения работ по 31.12.2020 г.;</p> <p>3. Наличие государственной лицензии на строительство-монтажные работы I категории в соответствии с законом РК «О разрешениях и уведомлениях» со следующими подвидами лицензируемого вида деятельности:</p> <p>-Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:</p> <p>-Связью, противопожарной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектов жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.</p> <p>Предельный объем работ, которые может быть передан потенциальным субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ в совокупности не более двух третей объема работ.</p> <p>4. Гарантия на поставленное оборудование и выполняемые работы должна составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяца.</p> <p>5. Работы выполняются из материала подрядчика и/или заказчика.</p>	<p>1. Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт по лоту №1 составляют 70 709 364,00 без учета НДС.</p> <p>2. Срок выполнения работ по 31.12.2020 г.;</p> <p>3. Наличие государственной лицензии на строительство-монтажные работы I категории в соответствии с законом РК «О разрешениях и уведомлениях» со следующими подвидами лицензируемого вида деятельности:</p> <p>- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:</p> <p>-Связью, противопожарной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.</p> <p>Предельный объем работ, которые может быть передан потенциальным субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ в совокупности не более двух третей объема работ.</p> <p>4. Гарантия на поставленное оборудование и выполняемые работы должна составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяца.</p> <p>5. Работы выполняются из материала подрядчика и/или заказчика.</p>

5. Оценка и сопоставление тендерных заявок:
- Выигравшая тендерная заявка определяется из числа тендерных заявок, за исключением тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:
- 1) расходом на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
 - 2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуги;
 - 3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;
 - 4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
 - 5) квалификационных данных потенциального поставщика.
- 5.1. Сведения об отклоненных заявках - отсутствуют.
- 5.2. Сведения о заявках признанных соответствующими требованиям тендерной документации не отклоненных заявок: ТОО «АВ Construction» (АВ Констракшн), ТОО «Ижинринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН».
6. Сведения о тендерных заявках потенциальных поставщиков, не принятых к сопоставлению и оценке, а также основания не принятия - отсутствуют.
7. Наименование победителя повторного тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

№ лота	Наименование лота	ТОО «АВ Construction» (АВ Констракшн)
1	Работы по внутреннему проекту реконструкции присоединений ПС 35, 110, 220 кВ с заменой оборудования релейной защиты автоматика (РЗА) на микропроцессорные защиты (терминалы) (1 этап) "под ключ"	70 700 000,00 без учета НДС
<p>По каждому лоту условия, по которым определен победитель</p> <p>1. Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт по лоту №1 составляют 70 700 000,00 без учета НДС.</p> <p>2. Срок выполнения работ по 31.12.2020 г.;</p> <p>3. Наличие государственной лицензии на строительство-монтажные работы I категории в соответствии с законом РК «О разрешениях и уведомлениях» со следующими подвидами лицензируемого вида деятельности:</p> <p>- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:</p> <p>- Связью, противопожарной защитой, системой контроля и сигнализацией, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектов жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.</p> <p>Предельный объем работ, которые будет передан потенциальным поставщикам субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ в совокупности не более двух третей объема работ.</p> <p>4. Гарантия на поставляемое оборудование и выполняемые работы составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца.</p> <p>5. Работы выполняются из материала подрядчика и/или заказчика.</p>		

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту Победитель занявший второе место: по лоту №1: ТОО «Инжиниринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН».

№ лота	Наименование лота	ТОО «Инжиниринговая Компания «КОТЭС КАЗАХСТАН»
1	Работы по внедрению проекта реконструкции присоединений ПС 35, 110, 220 кВ с заменой оборудования релейной защиты автоматами (РЗА) на микропроцессорные защиты (терминалы) (1 этап) "под ключ"	70 709 364,00 без учета НДС

По каждому лоту условия, по которым определен победитель

1. расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт по лоту №1 составляют 70 709 364,00 без учета НДС.

2. Срок выполнения работ: по 31.12.2020 г.;

3. Наличие государственной лицензии на строительство-монтажные работы I категории в соответствии с законом РК «О разрешениях и уведомлениях» со следующими подвидами лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
 - Связью, противодарвиной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.

Предельный объем работ, которые будет передан потенциальным поставщиком субподрядчикам (субисполнителям) для выполнения работ в совокупности не более двух претей объема работ.

4.1. Зарплата на предоставляемое оборудование и выполняемые работы составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца.

5. Работы выполняются из материала подрядчика и/или заказчика.

9. Если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия такого решения тендерной комиссией: отсутствуют.

10. На основании п.8.4 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, тендер признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

1) об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера;

2) об осуществлении закупок способом из одного источника.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации;

- От потенциальных поставщиков письменных запросов о разъяснении тендерной документации не поступало.

- Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» предпочтительно ГРЭС подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления, договор с ТОО «АВ Construction» (АВ Констракшн) (местонахождение: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, район.им. Казыбек Би, ул. Гоголя, строение 34А) на закуп работ.

- Лот №1: Работы по внедрению проекта реконструкции присоединений ПС 35, 110, 220 кВ с заменой оборудования релейной защиты автоматами (РЗА) на микропроцессорные защиты (терминалы) (1 этап) "под ключ" на общую сумму 70 700 000,00 (семьдесят миллионов семьсот тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС.

13. информация о привлечении технических экспертов;

-технические эксперты не привлекались.

14. в случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупку данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем и тендерной документацией.

№ п/п 3 : Работы по внедрению проекта реконструкции присоединений ПС 35, 110, 220 кВ с заменой оборудования релейной защиты автоматами (РЗА) на микропроцессорные защиты (терминалы) (1 этап) "под ключ" .

Максимальный размер сумм, без НДС (ГРЭС) - 70 836 958,48 тенге без учета НДС.

Тендерная комиссия (действующая на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.) в составе:

Председатель тендерной комиссии:	начальник службы	материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
Алжанов Т.Б.		
Заместитель председателя комиссии:	начальник производственного отдела	отдела
Яковенко Е.В.	производственно технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
Член тендерной комиссии:	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
Сулaimенов М.С.		
Карасова Л.Б.	начальник юридической отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.		

Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.)

Пожидасева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
-----------------	--	--