

Утверждено  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
энергостанция Топар»

Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 11 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:  
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»  
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Дата: 29.11.18г.  
Время: 16:10

Место поставки:

- ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)  
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.  
Закупка № 11

Номер Лота	Наименование закупок товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	СТРОП АСК 10Т 60М	ГОСТ 25573-82	шт	1	65 268,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№2	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК1 10,0/3000	ГОСТ 25573-82	шт	2	49 286,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№3	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК1 2,5/2000	ГОСТ 25573-82	шт	6	28 128,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№4	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК1 4,0/4000	ГОСТ 25573-82	шт	8	76 192,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№5	Строта капроновая (ленточная) 2тн 3м	РД24-СЭК-01-01	шт	2	3 786,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№6	СТРОП КАНАТНЫЙ 4 СК 5,0/6000	ГОСТ 25573-82	шт	4	131 788,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№7	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1 2,8/Л-5000	ГОСТ 25573-82	шт	4	30 896,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№8	СТРОП КАНАТНЫЙ 4СК 20,0/3000 ГОСТ 25573-82	ГОСТ 25573-82	шт	4	482 144,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№9	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ СТП 5,0/6000	РД24-СЭК-01-01	шт	4	25 360,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№10	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СТП 2,0/5000	РД24-СЭК-01-01	шт	4	11 788,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№11	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СТП 2,0/4000 25573-82	РД24-СЭК-01-01	шт	4	9 824,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№12	СТРОПА ТЕКСТИЛЬНАЯ СТП 5,0/4000	РД24-СЭК-01-01	шт	9	40 986,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№13	СТРОПА ТЕКСТИЛЬНАЯ СТП 15,0/5000	РД24-СЭК-01-01	шт	6	211 878,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№14	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК1 2,5/6000 Д=17,5ММ	ГОСТ 25573-82	шт	6	51 966,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№15	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ СТП 1,0ТН/1000ММ, ЛЕНТА-30ММ ГОСТ РД24СЭК-01-01	РД24-СЭК-01-01	шт	2	1 090,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№16	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ 4СТ 6,0/4000 ПШИРИНА 60ММ	РД24-СЭК-01-01	шт	4	79 644,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№17	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СТП 3,0/3000	РД24-СЭК-01-01	шт	8	22 864,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№18	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ СТП 5,0/5000	РД24-СЭК-01-01	шт	6	32 892,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№19	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ СТП 1,0/2000	РД24-СЭК-01-01	шт	6	5 148,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№20	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ 2СТ 3,0/5000, ЛЕНТА-50ММ	РД24-СЭК-01-01	шт	4	45 680,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№21	СТРОП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСК1 16,0/8000	РД24-СЭК-01-01	шт	4	313 216,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№22	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1, 25 Т 12, 0 ММХ2000 ММ	ГОСТ 25573-82	шт	2	4 912,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№23	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0, 5 Т 8, 0 ММХ4000 ММ	ГОСТ 25573-82	шт	2	7 500,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№24	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,0 Т 2500 ММ	ГОСТ 25573-82	шт	4	20 896,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№25	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК-1, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3.0 Т 3500 ММ	ГОСТ 25573-82	шт	4	24 644,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№26	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК1 5.0/4000	ГОСТ 25573-82	шт	4	44 108,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№27	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК-1, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5.0 Т 2500 ММ	ГОСТ 25573-82	шт	4	35 180,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№28	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5.0 Т 17.5 ММХ3500 ММ	ГОСТ 25573-82	шт	8	82 144,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№29	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1.6/5000 ГОСТ 25573-82	ГОСТ 25573-82	шт	8	43 968,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№30	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0.7/5000 ГОСТ 25573-82	ГОСТ 25573-82	шт	6	13 662,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№31	СТРОП ЦЕПНОЙ 4СЦ 6,7/2500	1.ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДЪЯТИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ВЫВЯЖКИ МЕДИ С ПЛАКОВОЙ КОРОВКИ 2.ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА 900С. 3. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Q=6,7 ТОНН. 4. ДЛИНА L=2500ММ. 5. ДИАМЕТР ЦЕПИ Ф=10ММ	шт	2	94 644,000	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение- не предоставляются.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время представления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-

№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:

Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-

№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых предложений:

Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг — отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-

№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:

Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-

№10	-	-	-	-
№11	-	-	-	-
№12	-	-	-	-
№13	-	-	-	-
№14	-	-	-	-
№15	-	-	-	-
№16	-	-	-	-
№17	-	-	-	-
№18	-	-	-	-
№19	-	-	-	-
№20	-	-	-	-
№21	-	-	-	-
№22	-	-	-	-
№23	-	-	-	-
№24	-	-	-	-
№25	-	-	-	-
№26	-	-	-	-
№27	-	-	-	-
№28	-	-	-	-
№29	-	-	-	-
№30	-	-	-	-
№31	-	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялась:  
Победитель- не определен.

**По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:**

В соответствии с пп. 1 п. 1111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31-признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

**Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.**

<b>Председатель тендерной комиссии:</b>			
Альжанов Т.Б.	начальник службы снабжения энергостанция Топарь	службы ТОО «Главная энергостанция Топарь»	материально-технического распределительная
<b>Заместитель председателя тендерной комиссии:</b>			
Яковенко Е.В.	начальник Производственно распределительная энергостанция Топарь	производственного ТОО «Главная энергостанция Топарь»	отдела технической службы ТОО «Главная энергостанция Топарь»
<b>Член тендерной комиссии:</b>			
Суллейменов М.С	начальник ремонт энергостанция Топарь	управления подготовки и ремонта ТОО «Главная энергостанция Топарь»	распределительная
Карасова Л.Б.	начальник распределительная энергостанция Топарь	сметной группы ТОО «Главная энергостанция Топарь»	распределительная
Савин Е.В.	начальник распределительная энергостанция Топарь	юридического отдела ТОО «Главная энергостанция Топарь»	распределительная
<b>Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.</b>			
Пожидаева С.И.	ведущий комиссии энергостанция Топарь	менеджер ТОО «Главная энергостанция Топарь»	секретаря распределительная тендерной