

Утверждаю  
 Генеральный директор  
 ТОО «Главная распределительная  
 энергостанция Топар»  
 \_\_\_\_\_  
 Е.Н. Никитин

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 16 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
 СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:  
 ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»  
 100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Дата: 23.11.19г.  
 Время: 17.40

- Место поставки:  
 ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)  
 100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
 Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.  
 Закупка № 16

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ГЕЛЬ САНИТАРНЫЙ 750МЛ КОВРОВАЯ ПРОТИВОКОЛЬЗЯЩАЯ ДОРОЖКА РЕЗИНОВАЯ ПИРИНА 90СМ	ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ГЕЛЬ САНИТАРНЫЙ 750МЛ КОВРОВАЯ ПРОТИВОКОЛЬЗЯЩАЯ ДОРОЖКА РЕЗИНОВАЯ ПИРИНА 90СМ	шт	12	5 132,04	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№2	КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ДУША 0,9	КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ ДУША 0,9	пм	20	68 589,20	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№3	МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ	МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ	шт	11 708	993 072,26	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№5	МЫЛО ЖИДКОЕ В КАНИСТРАХ ПО 5 ЛИТРОВ	МЫЛО ЖИДКОЕ В КАНИСТРАХ ПО 5 ЛИТРОВ	шт	27	20 490,84	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№6	МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 % ЖИРНОСТИ 2001ГР.	МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 % ЖИРНОСТИ 2001ГР.	шт	20 794	1 308 774,36	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№7	СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ЧИСТЯЩЕ СРЕДСТВО ТЕЛЬ ОТ РЖАВЧИНЫ, ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОРГАНИЧЕСКИХ И ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 750МЛ	СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ЧИСТЯЩЕ СРЕДСТВО ТЕЛЬ ОТ РЖАВЧИНЫ, ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОРГАНИЧЕСКИХ И ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 750МЛ	кг	348	130 500,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№8	ЧИСТЯЩЕ СРЕДСТВО ТЕЛЬ ОТ РЖАВЧИНЫ, ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОРГАНИЧЕСКИХ И ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 750МЛ	ЧИСТЯЩЕ СРЕДСТВО ТЕЛЬ ОТ РЖАВЧИНЫ, ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОРГАНИЧЕСКИХ И ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 750МЛ	шт	216	154 284,48	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№9	Ветошь	Ветошь	кг	700	563 122,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№10	МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ	МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ	шт	1 092	92 623,44	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№11	МЫЛО ЖИДКОЕ В КАНИСТРАХ ПО 5 ЛИТРОВ	МЫЛО ЖИДКОЕ В КАНИСТРАХ ПО 5 ЛИТРОВ	шт	2	1 517,84	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№12	МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 % ЖИРНОСТИ 200ГР.	МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 % ЖИРНОСТИ 200ГР.	шт	2 184	137 460,96	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№13	СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК	СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК	кг	11	4 125,00	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№14	КОШМА ТЕХНИЧЕСКАЯ	КОШМА ТЕХНИЧЕСКАЯ	кг	550	663 437,50	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№15	ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 12-15 ЛИТРОВ. ГОСТ 20558-82	ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 12-15 ЛИТРОВ ГОСТ 20558-82	шт	10	6 910,70	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№16	ВЕДРО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ОБЪЕМ 10 Л ГОСТ-20558-82	ВЕДРО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ОБЪЕМ 10 Л ГОСТ-20558-82	шт	108	62 196,12	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№17	ВЕДРО ПЛАСТМАССОВОЕ 12 Л	ВЕДРО ПЛАСТМАССОВОЕ 12 Л	шт	42	20 287,26	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№18	СОВОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ МУСОРА ДЛЯ МУСОРА 250Х200ММ	СОВОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ МУСОРА 250Х200ММ	шт	37	28 113,34	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№19	ВЕДРО ПЛАСТМАССОВОЕ 5 Л	ВЕДРО ПЛАСТМАССОВОЕ 5 Л	шт	5	1 879,45	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№20	ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 9 Л	ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 9 Л	шт	20	11 517,80	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№21	КОРЗИНА ПОД МУСОР ПЛАСТМАССОВАЯ 8Л	КОРЗИНА ПОД МУСОР ПЛАСТМАССОВАЯ 8Л	шт	10	4 473,20	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№22	БУТЫЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 20 Л.	БУТЫЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 20 Л.	шт	100	75 089,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№23	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 20 ММ	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 20 ММ	шт	4	264,32	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№24	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 25 ММ	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 25 ММ	шт	4	303,56	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№25	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 50 ММ	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 50 ММ	шт	4	575,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№26	ШЕТКА-СМЕТКА	ШЕТКА-СМЕТКА	шт	50	11 383,50	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№27	ШВАБРА ДЛЯ ОКОН ПЛАСТИК	ШВАБРА ДЛЯ ОКОН ПЛАСТИК	шт	12	13 403,52	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№28	ШЕТКА 3-Х РЯДНАЯ 350ММ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ	ШЕТКА 3-Х РЯДНАЯ 350ММ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ	шт	10	4 919,60	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№29	МЕЛЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ С ЧЕРЕНКОМ	МЕЛЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ С ЧЕРЕНКОМ	шт	43	67 225,77	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№30	САВОК С ВЕНИКОМ	САВОК С ВЕНИКОМ	компл	30	24 133,80	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№31	КИСТИ МОЧАЛЬНЫЕ	КИСТИ МОЧАЛЬНЫЕ	шт	10	2 285,70	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№32	ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ 5000P	ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ 5000P	шт	42	18 412,38	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№33	ЛЕСКА ТРИММЕРНАЯ 2,7ММ L-15V	ЛЕСКА ТРИММЕРНАЯ 2,7ММ L-15V	шт	25	10 803,50	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№34	ВЕНИК	ВЕНИК	шт	5 280	2 267 548,80	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№35	ПОДМОТКА ЛЬНЯНАЯ	ПОДМОТКА ЛЬНЯНАЯ	шт	11	4 331,25	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№36	ОБТИРОЧНОЕ ПОЛОТНО ПИРИНА 140 СМ	ОБТИРОЧНОЕ ПОЛОТНО ПИРИНА 140 СМ	м	2 870	450 991,80	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№37	БРЕЗЕНТ ВО ШИРИНА РУЛОНА 90СМ	БРЕЗЕНТ ВО ШИРИНА РУЛОНА 90СМ	кв.м	100	84 017,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№38	ВЕДРО ОДИНКОВАННОЕ 9 Л	ВЕДРО ОДИНКОВАННОЕ 9 Л	шт	2	1 151,78	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№39	ОБТИРОЧНОЕ ПОЛОТНО ПИРИНА 140 СМ	ОБТИРОЧНОЕ ПОЛОТНО ПИРИНА 140 СМ	м	120	18 856,80	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 40 календарных дней с даты направления заказа	по факту поставки в течение 60 календарных дней

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение - не предоставляются.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-

№7	-	-	-	-
№8	-	-	-	-
№9	-	-	-	-
№10	-	-	-	-
№11	-	-	-	-
№12	-	-	-	-
№13	-	-	-	-
№14	-	-	-	-
№15	-	-	-	-
№16	-	-	-	-
№17	-	-	-	-
№18	-	-	-	-
№19	-	-	-	-
№20	-	-	-	-
№21	-	-	-	-
№22	-	-	-	-
№23	-	-	-	-
№24	-	-	-	-
№25	-	-	-	-
№26	-	-	-	-
№27	-	-	-	-
№28	-	-	-	-
№29	-	-	-	-
№30	-	-	-	-
№31	-	-	-	-
№32	-	-	-	-
№33	-	-	-	-
№34	-	-	-	-
№35	-	-	-	-
№36	-	-	-	-
№37	-	-	-	-
№38	-	-	-	-
№39	-	-	-	-

**4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:  
Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.**

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-

№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-

**5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:  
Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг –отсутствуют.**

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-

№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-

**6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:**

**Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.**

Номер лота	Наименование закуплемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-

№7	-	-	-	-
№8	-	-	-	-
№9	-	-	-	-
№10	-	-	-	-
№11	-	-	-	-
№12	-	-	-	-
№13	-	-	-	-
№14	-	-	-	-
№15	-	-	-	-
№16	-	-	-	-
№17	-	-	-	-
№18	-	-	-	-
№19	-	-	-	-
№20	-	-	-	-
№21	-	-	-	-
№22	-	-	-	-
№23	-	-	-	-
№24	-	-	-	-
№25	-	-	-	-
№26	-	-	-	-
№27	-	-	-	-
№28	-	-	-	-
№29	-	-	-	-
№30	-	-	-	-
№31	-	-	-	-
№32	-	-	-	-
№33	-	-	-	-
№34	-	-	-	-
№35	-	-	-	-
№36	-	-	-	-
№37	-	-	-	-
№38	-	-	-	-
№39	-	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:  
Победитель- не определен.

**По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:**

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39-признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

**Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.**

<b>Председатель тендерной комиссии:</b>			
Альжанов Т.Б.	начальник службы снабжения энергостанция Топарь	службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»	материально-технического ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»
<b>Заместитель председателя тендерной комиссии:</b>			
Яковенко Е.В.	начальник производственно распределительная энергостанция Топарь	производственного ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»	отдела технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»
<b>Член тендерной комиссии:</b>			
Суллейменов М.С	начальник ремонтных энергостанция Топарь	управления ТОО «Главная энергостанция Топарь»	подготовки и проведения работ ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»
Карасова Л.Б.	начальник распределительная энергостанция Топарь	сметной группы ТОО «Главная энергостанция Топарь»	распределительная энергостанция Топарь»
Савин Е.В.	начальник распределительная энергостанция Топарь	юридического отдела ТОО «Главная энергостанция Топарь»	распределительная энергостанция Топарь»
<b>Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.</b>			
Пожидаева С.И.	ведущий комиссии энергостанция Топарь	менеджер ТОО «Главная энергостанция Топарь»	секретариата тендерной распределительная энергостанция Топарь»