

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 18 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Дата: 17.11.2019
Время: 11:50

Место поставки:

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
Закупка № 23

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	ПОДШИПНИК 118	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	23 871,440	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№2	ПОДШИПНИК 205	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	9 321,300	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№3	ПОДШИПНИК 206	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	8 464,200	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№4	ПОДШИПНИК 213	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	7 500,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№5	ПОДШИПНИК 213	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	3 750,000	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№6	ПОДШИПНИК 216	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	6 033,580	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№7	ПОДШИПНИК 228	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	151 080,400	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№8	ПОДШИПНИК 230	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	368 035,800	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№9	ПОДШИПНИК 308	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	49	61 731,180	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№10	ПОДШИПНИК 309	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	100	160 982,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№11	ПОДШИПНИК 312	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	19	51 198,160	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству

№12	ПОДШИПНИК 312	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	5 389,280	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.
№13	ПОДШИПНИК 313	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	16 100,000	ГРЭС	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.	
№14	ПОДШИПНИК 313	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	8 050,000	ЦТВЭС, ДДР	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.	
№15	ПОДШИПНИК 314	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	24	107 764,320	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.	
№16	ПОДШИПНИК 315	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	103 571,400	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.	
№17	ПОДШИПНИК 317	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	18	136 125,000	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.	
№18	ПОДШИПНИК 319	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	97 776,800	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.	
№19	ПОДШИПНИК 320	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	15	204 910,650	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.	
№20	ПОДШИПНИК 322	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	40	767 250,000	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.	

Номер Лота	Наименование закупочных товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№21	ПОДШИПНИК 324	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	1 344 643,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.
№22	ПОДШИПНИК 238	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	538 357,120	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.
№23	ПОДШИПНИК 1608/2308 (ГОСТ/ISO)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. ГОСТ:520-2002/9001:2008. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	11 278,560	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.
№24	ПОДШИПНИК 2228	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ". Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	37 964,280	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.
№25	ПОДШИПНИК 2312	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Дополнительная информация: ISO N312. Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	39 335,680	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.
№26	ПОДШИПНИК 2314/ N314 (ГОСТ /ISO)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Дополнительная информация: 70X150X35. ГОСТ:520-2011/9001:2008. Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	58 207,120	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.
№27	ПОДШИПНИК 2317(КМ)/ N317 (ГОСТ /ISO)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Дополнительная информация: 85x180x41. ГОСТ:520-2011/9001:2008. Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	95 428,560	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.
№28	ПОДШИПНИК 2322/ N322 (ГОСТ /ISO)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Дополнительная информация: 110x240x50. ГОСТ:520-2011/9001:2008. Приложение к лоту - проект договора.	шт	16	459 157,120	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству.

Номер Лота	Наименование закупочных товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№29	ПОДШИПНИК 2324/ N324 (ГОСТ /ISO)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Дополнительная информация: 120x260x55. ГОСТ: 520-2011/ 9001:2008. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	1 741 384,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№30	ПОДШИПНИК 2224КМ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	58 475,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№31	ПОДШИПНИК 3622А	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	6	270 535,740	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№32	ПОДШИПНИК 3516	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	15 635,720	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№33	ПОДШИПНИК 3526 ГОСТ 520-2011	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. ГОСТ: 520-2011. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	105 850,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№34	ПОДШИПНИК 3530	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	14	577 625,020	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№35	ПОДШИПНИК 3534	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	121 137,500	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№36	ПОДШИПНИК 3612 ГОСТ 520-2002	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	90 812,500	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№37	ПОДШИПНИК 7318/30318 (ГОСТ /ISO)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Дополнительная информация: 90x190x48,9. ГОСТ: 520-2011/ 9001:2008. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	39 100,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству

№38	ПОДШИПНИК 7618/32318 (ГОСТ /ISO)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Дополнительная информация: 90х190х67,5.	шт	4	60 714,280	ГРЭС, ДДР	перiod закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№39	ПОДШИПНИК 7620/32320 (ГОСТ /ISO)	Закупка №23 способом запроса новых предложений ТОО «Лавная Распределительная энергостанция Топар» затраты на которые учитываются при утверждении тарифа ПОДШИПНИК 7620/32320 (ГОСТ /ISO)	шт	6	158 630,340	ГРЭС, ДДР	перiod закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение - не предоставляются.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-

№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:
 Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-

№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:
 Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг – отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупочных товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:
 Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

№ п/п	Наименование заключаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись: Победитель- не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:






В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39-признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

Председатель тендерной комиссии:		начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Заместитель председателя тендерной комиссии:		начальник производственного отдела производственно-технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Член тендерной комиссии:			
Суллейменов М.С	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.			
Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		