

Утверждаю  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
энергостанция Топар»  
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 14 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:  
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»  
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Дата: 29.12.19  
Время: 12.30

Место поставки:

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)  
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.  
Закупка № 27

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	СТАЛЬ ЛИСТ ОДИНКОВАННАЯ 0.7	ГОСТ 14918-80	тн	0,700	228 123,62	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№2	КРУГ 24 СТ.3 ГОСТ 2590-2006	ГОСТ 2590-2006	тн	0,500	107 143,30	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№3	КРУГ 40 СТ.3 ГОСТ 2590-2006	СТ.3 ГОСТ 2590-2006	тн	1	241 072,32	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№4	КРУГ 12 СТ.3 ГОСТ 2590-2006	СТ.3 ГОСТ 2590-2006	тн	1	216 072,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№5	КРУГ 50 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	4	964 289,28	ГРЭС, ДДР Услуг	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№6	КРУГ 70 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	1,500	415 179,90	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№7	КРУГ 80 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	3	830 359,80	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№8	КРУГ 22 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	1	214 286,60	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№9	КРУГ 36 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	1,500	361 608,48	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№10	КРУГ 100 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	1,500	415 179,90	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№11	КРУГ 120 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	3	830 359,80	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№12	КРУГ 30 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	2	428 573,20	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№13	КРУГ 60 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	3	776 788,38	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№14	КРУГ 180 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	2,500	691 966,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№15	КРУГ 150 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	2	553 573,20	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№16	КРУГ 42 СТ 45 ГОСТ 2590-2006	СТ 45 ГОСТ 2590-2006	ТН	1,500	361 608,48	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№17	КРУГ 24 СТ 20	СТ 20	ТН	1	214 286,60	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№18	КРУГ 16 СТ 45	СТ 45	ТН	1	214 286,60	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№19	КРУГ Ф 18 СТАЛЬ 35 ГОСТ 2590-2006	СТАЛЬ 35 ГОСТ 2590-2006	ТН	0,500	136 161,16	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№20	АРМАТУРА 12 А400С ГОСТ 5781-82, ТУ 14-1-5254-94	А400С ГОСТ 5781-82, ТУ 14-1-5254-94	ТН	0,148	30 392,98	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№21	КАТАНКА 6,5 ГОСТ 30136-94	ГОСТ 30136-94	ТН	0,300	62 946,69	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№22	ШЕСТИГРАННИК 17 СТ 45 ГОСТ 2879-2006	СТ 45 ГОСТ 2879-2006	ТН	0,500	151 786,16	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№23	ШЕСТИГРАННИК 24 СТ 45	СТ 45	ТН	1	303 572,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№24	ШЕСТИГРАННИК 27 СТ 45	СТ 45	ТН	0,500	136 161,16	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№25	ШЕСТИГРАННИК 32 СТ 45	СТ 45	ТН	1	303 572,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№26	ШЕСТИГРАННИК 36 СТ.45 ГОСТ2879-2006	СТ.45 ГОСТ2879-2006	ТН	1	303 572,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№27	ШЕСТИГРАННИК 41 СТ.45	СТ.45	ТН	1	303 572,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№28	ШЕСТИГРАННИК 41 СТ.46	СТ.45	ТН	1	303 572,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№29	ШЕСТИГРАННИК 55 СТ.45	СТ.45	ТН	2	669 644,64	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№30	ШЕСТИГРАННИК 65 СТ.45 ГОСТ2879-2006	СТ.45 ГОСТ2879-2006	ТН	1	334 822,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№31	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х36Х6ММ	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х36Х6ММ	ТН	0,910	221 000,80	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№32	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х63Х5ММ. СТ.3. ГОСТ 8509-93	СТ.3. ГОСТ 8509-93	ТН	0,230	55 857,34	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№33	СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 14637-89	ГОСТ 14637-89	ТН	6,710	1 689 488,08	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№34	СТАЛЬ ЛИСТ 16 ГОСТ 14637-89	ГОСТ 14637-89	ТН	13,500	3 555 815,62	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№35	СТАЛЬ ЛИСТ 2	СТАЛЬ ЛИСТ 2	ТН	4,500	1 177 236,13	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№36	СТАЛЬ ЛИСТ 20ММ. СТ.3. ГОСТ 14637-89	СТ.3. ГОСТ 14637-89	ТН	12	3 160 725,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№37	СТАЛЬ ЛИСТ 3 ГОСТ 16523-97	ГОСТ 16523-97	ТН	2,870	740 565,04	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№38	СТАЛЬ ЛИСТ 36 СТ.3 ГОСТ 19903-74, 14637-89	ГОСТ 19903-74, 14637-89	ТН	2,600	766 073,75	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№39	СТАЛЬ ЛИСТ 4 ММ ГОСТ 14637-89	ГОСТ 14637-89	ТН	2,400	610 716,40	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№40	СТАЛЬ ЛИСТ 4 РИФЛ ГОСТ 8568-77	ГОСТ 8568-77	ТН	0,300	80 357,40	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№41	СТАЛЬ ЛИСТ 5 ММ ГОСТ 14637-89	ГОСТ 14637-89	ТН	5,900	1 485 540,94	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№42	СТАЛЬ ЛИСТ 6 ГОСТ 14637-89	ГОСТ 14637-89	ТН	3,910	984 485,60	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№43	СТАЛЬ ЛИСТ 8 ММ ГОСТ 14637-89	ГОСТ 14637-89	ТН	0,550	138 482,63	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№44	ШВЕДЛЕР 16П СТ3 ГОСТ 8240-97	СТ3 ГОСТ 8240-97	ТН	0,510	138 884,38	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№45	ШВЕДЛЕР 20П СТ3 ГОСТ 8240-97	СТ3 ГОСТ 8240-97	ТН	1,104	354 858,12	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№46	КРУГ 16 СТ 3 ГОСТ 2590- 2006	ГОСТ 2590-2006	ТН	0,950	199 331,20	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№47	КРУГ 100 СТ.20	СТ.20	тн	1.240	343 215,38	ГРЭС, ДДР	период закупы 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней
№48	АРМАТУРА 16 А400С ГОСТ 5781-82, ТУ 14-1-5254-94	ГОСТ 5781-82, ТУ 14-1-5254-94	тн	0.320	65 143,14	ГРЭС, ДДР	период закупы 2020 года	по факту поставки в течение 60 календарных дней

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение - не предоставлены.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-

№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-
№40	-	-	-
№41	-	-	-
№42	-	-	-
№43	-	-	-
№44	-	-	-
№45	-	-	-
№46	-	-	-
№47	-	-	-
№48	-	-	-

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:

Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-

№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-
№40	-	-	-
№41	-	-	-
№42	-	-	-
№43	-	-	-
№44	-	-	-
№45	-	-	-
№46	-	-	-
№47	-	-	-
№48	-	-	-

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:

Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг –отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-

№13	.	.	.	.
№14	.	.	.	.
№15	.	.	.	.
№16	.	.	.	.
№17	.	.	.	.
№18	.	.	.	.
№19	.	.	.	.
№20	.	.	.	.
№21	.	.	.	.
№22	.	.	.	.
№23	.	.	.	.
№24	.	.	.	.
№25	.	.	.	.
№26	.	.	.	.
№27	.	.	.	.
№28	.	.	.	.
№29	.	.	.	.
№30	.	.	.	.
№31	.	.	.	.
№32	.	.	.	.
№33	.	.	.	.
№34	.	.	.	.
№35	.	.	.	.
№36	.	.	.	.
№37	.	.	.	.
№38	.	.	.	.
№39	.	.	.	.
№40	.	.	.	.
№41	.	.	.	.
№42	.	.	.	.
№43	.	.	.	.
№44	.	.	.	.
№45	.	.	.	.
№46	.	.	.	.
№47	.	.	.	.
№48	.	.	.	.

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:

Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	.	.	.
№2	.	.	.
№3	.	.	.
№4	.	.	.
№5	.	.	.

№66	.	.	.
№67	.	.	.
№68	.	.	.
№69	.	.	.
№10	.	.	.
№11	.	.	.
№12	.	.	.
№13	.	.	.
№14	.	.	.
№15	.	.	.
№16	.	.	.
№17	.	.	.
№18	.	.	.
№19	.	.	.
№20	.	.	.
№21	.	.	.
№22	.	.	.
№23	.	.	.
№24	.	.	.
№25	.	.	.
№26	.	.	.
№27	.	.	.
№28	.	.	.
№29	.	.	.
№30	.	.	.
№31	.	.	.
№32	.	.	.
№33	.	.	.
№34	.	.	.
№35	.	.	.
№36	.	.	.
№37	.	.	.
№38	.	.	.
№39	.	.	.
№40	.	.	.
№41	.	.	.
№42	.	.	.
№43	.	.	.
№44	.	.	.
№45	.	.	.
№46	.	.	.
№47	.	.	.
№48	.	.	.



7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись.  
Победитель- не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:  
В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48-признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

Председатель тендерной комиссии:

Альжанов Т.Б.

начальник службы материально-технического снабжения  
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»



Яковенко Е.В.

начальник производственного отдела производственно  
технической службы ТОО «Главная распределительная  
энергостанция Топар»



Член тендерной комиссии:

Султейменов М.С

начальник управления подготовки и проведения  
ремонтных работ ТОО «Главная распределительная энергостанция  
Топар»



Карасова Л.Б.

начальник сметной группы ТОО «Главная  
распределительная энергостанция Топар»




Савин Е.В.

начальник юридической отдела ТОО «Главная  
распределительная энергостанция Топар»



Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии  
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»



Похидаева С.И.