

**Протокол № 43**  
**Проведения закупок товаров, работ и услуг способом из одного источника**

**Организатор закупок:**

«*А.А. Мухоморова*» \_\_\_\_\_ 2020 г.

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)  
 100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
 Учетный квартал 060, строение 29

**1. Обоснование для закупки товаров, работ и услуг из одного источника:**

Протоколом № 21 от 27 декабря 2019 года об итогах закупки способом запроса ценовых предложений, которая состоялась 27 декабря 2019 года в 11-20 часов, закупка товаров по лотам (лот № 1,3,4,6,9) признана - несостоявшейся, представлено менее двух ценовых предложений.

1. В соответствии с п.п.1 п.111 и п.п.1 п.121 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в связи с тем, что закуп способом запроса ценовых предложений по данным видам товаров, работ и услуг признан несостоявшимся, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» осуществляет закупку товаров, работ и услуг способом из одного источника согласно таблице:

**2. Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг:**

№ лота	Наименование	Количество	Единицы измерения	Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое	Дополнительное описание лота	Условия платежа	Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг
1	КОЛЕСО ГРЕЙФЕРНОЙ ТЕЛЕЖКИ М626-0-0-27	4	шт	4 464 285,68	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № М626-0-0-27	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.
3	ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА КП2-1300 ЧЕРТЕЖ 6615-00-00-13	2	шт	1 303 571,42	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 6615-00-00-13	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.

№ лота	Наименование	Количество	Единицы измерения	Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое	Дополнительное описание лота	Условия платежа	Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг
4	КОЛЕСО КОНИЧЕСКОЕ РЕДУКТОРА КЦ2-1000	2	шт	1 160 714,28	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 6022-00-00-03	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.
6	СТАКАН ПОДШИПНИКА ВЫСТРОХОДНОГО ВАЛА РЕДУКТОРА КЦ 2-1000 ЧЕРТЕЖ 51424-00-00-94	2	шт	160 714,28	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 51424-00-00-94	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.
9	ПЛИТА РЕЗИНОВАЯ 44.3564.004	40	шт	1 403 214,40	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 44.3564.004	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.

### 3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым будет заключен договор о закупках и цена такого договора.

По итогам проведенной на электронно-торговой площадке [www.ets-tender.kz](http://www.ets-tender.kz) закупки способом из одного источника (№ 3667 от 17.01.2020г.), рассмотрев предоставленные документы, конкурсная комиссия РЕШИЛА:

- 1) ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» оформить договор с Товарищество с ограниченной ответственностью "TemіStaff LTD" (местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Бухар Жырау, здание 81/1) на поставку товаров по Лотам №1,3,4,6.




№л/п	Наименование товаров	Станция	Количество	Ед.изм.	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС
1	КОЛЕСО ГРЕЙФЕРНОЙ ТЕЛЕЖКИ М626-0-0-27	ГРЭС	4	шт	1 000 000,00	4 000 000,00
3	ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ-ПЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА КЦ2-1300 ЧЕРТЕЖ 6615-00-00-13	ГРЭС	2	шт	540 000,00	1 080 000,00

№п/п	Наименование товаров	Станция	Количество	Ед.изм.	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС
4	КОЛЕСО КОНИЧЕСКОЕ РЕДУКТОРА КП2-1000	ГРЭС	2	шт	500 000,00	1 000 000,00
6	СТАКАН ПОДШИПНИКА ВЫСТРОХОДНОГО ВАДА РЕДУКТОРА КП 2 -1000 ЧЕРТЕЖ 51424-00-00-94	ГРЭС	2	шт	70 000,00	140 000,00

2) ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» оформить договор с Товариществом с ограниченной ответственностью "Раёжес Трэйд-Казахстан" (местонахождение: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, проспект Бухар Жырау, дом 49) на поставку товаров по Лоту №9.

№п/п	Наименование товаров	Станция	Количество во	Ед.изм.	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС
9	ПЛИТА РЕЗИНОВАЯ 44.3564.004	ГРЭС	40	шт	35 080,36	1 403 214,40

Конкурсная комиссия (действующая на основании Приказа № 03 от 05.01.2020 г.) в составе:

Председатель конкурсной комиссии:	Альжанов Т.Б.					
Заместитель председателя комиссии:	Яковенко Е.В.					
Член конкурсной комиссии:	Суллейменов М.С.					
	Начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовала в связи с отпуском без содержания (основание приказ о без содержания: № 82 лс от 28.01.2020 г.)				
	Начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»					
	Начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»					
	Начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»					
Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 03 от 05.01.2020 г.)	Пожидаява С.И.					
	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	