

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 32 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

Дата: 20.12.2020
Время: 11:50

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Место поставки:
ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
Закупка № 32

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ150 РУ16 С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	66 964,29	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№2	ЗАДВИЖКА 30Ч 6БР ДУ80 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	64 285,72	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№3	ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ 100 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	92 857,16	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№4	ЗАДВИЖКА 30Ч 6БР ДУ150 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	55 357,14	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№5	ЗАДВИЖКА 30Ч 6БР ДУ50 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	39 285,72	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№6	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч6БР ДУ50 РУ16 С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	13 839,29	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№7	ВЕНТИЛЬ 15Б3Р ДУ20	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	71 428,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№8	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ 20 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	5 803,55	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№9	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ 25 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	22 321,40	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№10	ВЕНТИЛЬ 15Б3Р ДУ 32 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	25 892,90	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№11	ВЕНТИЛЬ 15Б3Р ДУ 15 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	4 285,72	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№12	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	4 017,85	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№13	ВЕНТИЛЬ(КЛАПАН) ПОЖАРНЫЙ УГЛОВОЙ 15КЧ 11Р ДУ50 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	245 535,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закушаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№14	ВЕНТИЛЬ 15НЖ65НЖ ДУ 25 РУ 16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	278 571,40	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№15	ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ ВИП-250Д-С10С10С	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	32	1 100 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№16	ВЕНТИЛЬ 998-20-0-ДУ20 РУ37.3	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	28	725 999,96	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№17	КУЛАГАН ЗАПОРНЫЙ 1053-50-ЭН ДУ-50ММ РУ-137 КГС/СМ2, ТР560 ГРАД, С ЭЛЕКТРОПРОВОДОМ ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1, №0.75КВТ	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	2 311 964,28	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№18	КУЛАГАН ЗАПОРНЫЙ 1052-65-0 DN 65ММ PN 23.5МПА	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	584 689,30	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№19	ЗАДВИЖКА 30Ч 6БР ДУ80 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	28	450 000,04	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№20	ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ 100 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	22	510 714,38	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№21	ЗАДВИЖКА 30Ч 6БР ДУ50 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	98 214,30	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№22	ВЕНТИЛЬ 15БЗР ДУ 50	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	24 553,55	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№23	ВЕНТИЛЬ 15БЗР ДУ 15 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	10 714,30	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кон-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№24	ВЕНТИЛЬ 1533P ДУ 25 РУ16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	19 642,90	ЦТВЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№25	ЛАМПА АВТО.А 12-21-3	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	2 713,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№26	ЛАМПА АВТО.А 24-5	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	2 412,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№27	ЛАМПА АВТО.А 24-55+50	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	100	26 532,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№28	ЛАМПА АВТО.А12-21-5	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	3 316,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№29	ЛАМПА АВТО.А12-3	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	1 809,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№30	ЛАМПА АВТО.АКТ-24-75+70	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	31 959,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№31	ЛАМПА АВТО.АКТ 24-70 (НЗ)	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	15 075,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№32	АВТОЛАМПА Н4 12-100/90	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	30 753,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№33	ЛАМПОЧКА НА ФАРУ G 40 24V 75-70 W	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	14 170,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№34	АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА КАТЕГОРИЯ Н4, 12V, 60/55W, ЦОКОЛЬ P43T	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	25 627,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№35	ФИЛЬТР 240-1017038А3	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	17 125,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№36	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА 840.1012040-12	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	23 946,30	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№37	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ЭФТ-005 201-1105538	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	6 785,80	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№38	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 840.1003466	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	12	27 858,60	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№39	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТР ОЧИСТ.ТОПЛ.840-1117035-01	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	24	12 128,64	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№40	ФОРСУНКА №181.1112010-11	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	12	181 551,24	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№41	ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА 850.1308011-01	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	390 611,34	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№42	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА 2101-1012005-20	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	8 419,60	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№43	СТАРТЕР СТ-103	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	3	428 571,42	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№44	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА ФИ 009-101 20050	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	2 292,86	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№45	НАСОС ВОДЯНОЙ 240-1307010-А	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	53 571,42	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№46	ПРОКЛАДКА 840-1003212-30	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	12	12 214,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№47	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 840-1003013-10	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	6	958 770,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№48	ПРОКЛАДКА 840-1003213-02	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	12	31 910,76	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№49	ТУРБОКОМПРЕССОР ПРАВЫЙ В СВОРЕ №12.1118010-08	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	93 862,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№50	ТУРБОКОМПРЕССОР ЛЕВЫЙ В СВОРЕ №12.1118010-09	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	93 862,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№51	ПРОКЛАДКА 840.1003270	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	12	4 017,84	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№52	ПОРШНЕВАЯ ГРУППА 2385-1004005-Б	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	компл	8	273 985,68	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№53	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ А-11	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	24	7 091,28	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№54	ГЕНЕРАТОР К-700 631.3701000	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	195 308,93	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№55	СТАРТЕР 24В №2006.3708000	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	34 501,79	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№56	ФОРСУНКА 14-69-117	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	170 478,56	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№57	ГЕНЕРАТОР 7006.3701.000	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	79 150,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№58	МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 18-144СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	720 191,08	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№59	РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА 1090	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	14 472,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№60	НАСОС ВОДЯНОЙ 16-08-140 СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	235 421,44	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№61	НАСОС ГОПЛИВ-51-67-9-01 СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	325 566,08	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№62	НАСОС ГОПЛИВОПОДКАЧ 51-71-3СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	31 233,56	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№63	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р160-3/1-111	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	191 858,92	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№64	МУФТА 18-14-78	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	28 960,72	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№65	СЕРВОМЕХАНИЗМ50-15-118 СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	224 935,72	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№66	ПОРШНЕВАЯ ГРУППА В К-ТЕ D=150 ММ106.001.Т-170	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	компл	8	1 468 007,12	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№67	ГИДРОЦИЛИНДР 18-26-2/ОСП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	533 946,42	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№68	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНОВ700-40-2896	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	9 133,90	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№69	ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ ПД-23	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	1 341 725,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№70	СТАРТЕР №2562.3708	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	308 187,27	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№71	СЕРВОМЕХАНИЗМ ТРАНСМИССИИ 21-17-4 СИ	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	282 142,86	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№72	МАНЖЕТА 700-40-2163	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	2 757,12	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№73	МАНЖЕТА 700-40-3372	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	8 121,44	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№74	ШЕСТЕРНЯ 50-19-150	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	98 214,28	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№75	ШЕСТЕРНЯ 50-19-148	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	163 214,28	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№76	ШЕСТЕРНЯ 50-19-149	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	166 071,44	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№77	ШЕСТЕРНЯ 60-19-1	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	597 296,44	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма выделена в для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№78	ВЕНЕЦ 60-19-2	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	6	260 641,08	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№79	КАТОК ОДНОБОРТНЫЙ 24-21-169СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	416 296,44	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№80	КАТОК ДВУБОРТНЫЙ 24-21-170СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	409 057,16	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№81	МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ 50-21-134СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	137 560,72	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№82	ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ 18360 СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	107 157,12	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№83	РУКАВ 700-46-2041	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	8	8 928,56	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№84	ДИСК 24-16-103СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	50 732,20	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№85	БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ 50-19-141-01 СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	1 520 391,96	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№86	БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ПРАВЫЙ 50-19-142-02 СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	1 520 391,96	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная я для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№87	БОРТОВОЙ ФРИКЦИОН 24-16-101/102 СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	1 002 346,44	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№88	ШЕСТЕРНЯ 50-19-144СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	396 428,56	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№89	РУКАВ 700-40-3503	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	11 160,70	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№90	СТУПИЦА Т-170 (50-19-145СП)	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	402 678,58	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№91	ТУРВОКОМПРЕССОР ТКР-11 НЗ (92.000-06)	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	516 957,16	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№92	МУФТА 50-14-26	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	79 639,28	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№93	ВАЛ МУФТЫ СПЕШЕНИЯ 50-14-23	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	52 767,84	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№94	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЙКА ПОЛУОСИ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ Т-170	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	18 100,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№95	ПОЛУОСЬ ДЗ 95 В.61.00.001	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	30 415,32	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№96	ВИЛКА ДЗ 95 0203.005	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	52 243,92	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№97	ШЕСТЕРНЯ ДЗ 94.0201.083	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	30 873,60	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№98	ВИЛКА В СБОРЕ ДЗ 95.0203.903	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	50 664,06	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№99	ДИСК ВЕДОМЫЙ ДЗ 18-14-135	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	31 343,94	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№100	СЕРВОМЕХАНИЗМ ДЗ-98 10.03.010	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	146 420,46	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№101	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ Д41.10.00002 СП	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	50 446,40	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№102	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 201-1117036-А	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	12 060,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№103	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 020-1117010	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	2 476,78	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№104	ФОРСУНКА 171.1112010-01	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	47 342,84	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№105	РВД КЛЮЧ19 1.0М 1010/19М16	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	12 767,90	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№106	РВД КЛЮЧ24 1.0М 1050/24М20	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	15 446,40	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

№ п/п	Наименование закушаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№107	РВД КЛЮЧ24 1,4М 1450/24М20	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	18 482,10	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№108	РВД КЛЮЧ 32 1,0 М 1050/32 М27	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	39 642,80	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№109	РВД КЛЮЧ41 1,0М 1010/41М33	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	32 589,30	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№110	РВД КЛЮЧ50 1,4М 036,88,200	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	84 910,70	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№111	РВД КЛЮЧ32 1,8М 1850/32 М27	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	54 464,20	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№112	РВД КЛЮЧ 27 1,5М 1510/27 М22	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	43 214,20	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№113	РЕМЕНЬ 1045	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	18 090,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№114	РЕМЕНЬ 8,5-8-1280	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	15	12 187,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№115	ЗАДНИЙ МОСТ К-700 700А.23.00.000-1	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	1 600 599,11	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№116	ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 700-22-03-000-3/84-4250010-20	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	304 425,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№117	ВАЛ КАРДАННЫЙ ЗАДНЕГО МОСТА 700А-22-04-000-2/84-4250010-10	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	750 914,28	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№118	ВАЛ ВЕДУЩИЙ В СБОРЕ 700А.17.01.010-1	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	1 166 962,50	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№119	ГИДРОУЛЬ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ 98 ДЗ 140А.50.01.190	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	119 458,93	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№120	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 701.13.01.000-1	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	207 008,93	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№121	ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ №700А.22.13.0001-1	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	192 802,68	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№122	НАСОС НШ 100-Л-2 №700А.16.02.060-1	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	115 402,14	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№123	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ВОЗД. ЕВРО 7405-1109560	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	14 183,05	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№124	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ LF16015	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	2 646,43	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№125	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ FГ3485	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	2 661,61	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№126	ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА А2161100080079	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	5 357,14	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№127	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 240-1117030	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	7 678,60	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№128	НАСОС ВОДЯНОЙ 850.1307010	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	106 978,23	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№129	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭФМ 020.1012040	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	34 071,40	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№130	ГЕНЕРАТОР В СВОРЕ 5702-3701-20	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	53 571,43	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№131	НАСОС ТОПЛИВОПОДАЧАВАЮЩИЙ 44-11060-10	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	14 916,96	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№132	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ Т-330.1109560-01 К БУЛЬДОЗЕРУ Т2501 ЯБР	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	31 778,10	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№133	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ Т-330.1109560-02 К БУЛЬДОЗЕРУ Т2501 ЯБР	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	63 556,20	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№134	ВАЛ КАРДАННЫЙ №Д395А-0115000	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	49 775,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№135	ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ №Д3-98.16.01.210	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	122 794,92	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№136	ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ Д3 98.16.01.200	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	138 466,89	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная в-для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№137	НАСОС НШ 100А-3Л	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	254 500,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№138	ДАМПА 24V НЗ	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	11 457,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№139	КОМПРЕССОР 500-3509015-51	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	271 434,42	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№140	МАНЖЕТ 45Х65	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	337,68	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№141	ШПРИЦ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ КОНСТИПЕНТНЫХ СМАЗОК GG500	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	7	39 068,75	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№142	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ МЭО 630/25-0.25У-92К У2	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	504 944,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№143	МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ МЭО 250/25-0.25У-99К	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	12	956 736,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№144	МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ МЭО 1600/25-0.25У-92К	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	3 089 460,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№145	РОЛИК ТОКОСЪЕМНИКА ЧЕРТ №4/95-00-02-90	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	100	697 321,00	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№146	АККУМУЛЯТОР 6 СТ 132	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	167 410,70	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№147	АККУМУЛЯТОР 6 СТ 190	Наличие сертификата качества, паспорта. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	229 910,70	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№148	АККУМУЛЯТОР 6 СТ 60	Наличие сертификата качества, паспорта. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	13 392,86	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№149	АККУМУЛЯТОР 6 СТ 75	Наличие сертификата качества, паспорта. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	34 642,86	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№150	АККУМУЛЯТОР 6 СТ 90	Наличие сертификата качества, паспорта. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	12	242 142,84	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№151	АККУМУЛЯТОР ДЛЯ АТС PANASONIC LC-R127 12V,7АН РАЗМЕР 150X63X93	Наличие сертификата качества, паспорта. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	49 107,15	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№152	АККУМУЛЯТОР СВ 12170 12V 17АЧ	Наличие сертификата качества, паспорта. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	92 142,84	ГРЭС, ДДР	период закупки 2020 год	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение - не предоставляются.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-

№109				
№110				
№111				
№112				
№113				
№114				
№115				
№116				
№117				
№118				
№119				
№120				
№121				
№122				
№123				
№124				
№125				
№126				
№127				
№128				
№129				
№130				
№131				
№132				
№133				
№134				
№135				
№136				
№137				
№138				
№139				
№140				
№141				
№142				
№143				
№144				
№145				
№146				
№147				
№148				
№149				
№150				
№151				
№152				

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:

Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	.	.	.
№2	.	.	.
№3	.	.	.
№4	.	.	.
№5	.	.	.
№6	.	.	.
№7	.	.	.
№8	.	.	.
№9	.	.	.
№10	.	.	.
№11	.	.	.
№12	.	.	.
№13	.	.	.
№14	.	.	.
№15	.	.	.
№16	.	.	.
№17	.	.	.
№18	.	.	.
№19	.	.	.
№20	.	.	.
№21	.	.	.
№22	.	.	.
№23	.	.	.
№24	.	.	.
№25	.	.	.
№26	.	.	.
№27	.	.	.
№28	.	.	.
№29	.	.	.
№30	.	.	.
№31	.	.	.
№32	.	.	.
№33	.	.	.
№34	.	.	.
№35	.	.	.
№36	.	.	.
№37	.	.	.
№38	.	.	.
№39	.	.	.
№40	.	.	.
№41	.	.	.
№42	.	.	.
№43	.	.	.
№44	.	.	.
№45	.	.	.

№146	.	.	.
№147	.	.	.
№148	.	.	.
№149	.	.	.
№150	.	.	.
№151	.	.	.
№152	.	.	.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых предложений:

Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг — отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	.	.	.
№2	.	.	.
№3	.	.	.
№4	.	.	.
№5	.	.	.
№6	.	.	.
№7	.	.	.
№8	.	.	.
№9	.	.	.
№10	.	.	.
№11	.	.	.
№12	.	.	.
№13	.	.	.
№14	.	.	.
№15	.	.	.
№16	.	.	.
№17	.	.	.
№18	.	.	.
№19	.	.	.
№20	.	.	.
№21	.	.	.
№22	.	.	.
№23	.	.	.
№24	.	.	.
№25	.	.	.
№26	.	.	.
№27	.	.	.
№28	.	.	.
№29	.	.	.
№30	.	.	.
№31	.	.	.
№32	.	.	.
№33	.	.	.

№134	-	-	-
№135	-	-	-
№136	-	-	-
№137	-	-	-
№138	-	-	-
№139	-	-	-
№140	-	-	-
№141	-	-	-
№142	-	-	-
№143	-	-	-
№144	-	-	-
№145	-	-	-
№146	-	-	-
№147	-	-	-
№148	-	-	-
№149	-	-	-
№150	-	-	-
№151	-	-	-
№152	-	-	-

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:

Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-

№122	-	-	-	-
№123	-	-	-	-
№124	-	-	-	-
№125	-	-	-	-
№126	-	-	-	-
№127	-	-	-	-
№128	-	-	-	-
№129	-	-	-	-
№130	-	-	-	-
№131	-	-	-	-
№132	-	-	-	-
№133	-	-	-	-
№134	-	-	-	-
№135	-	-	-	-
№136	-	-	-	-
№137	-	-	-	-
№138	-	-	-	-
№139	-	-	-	-
№140	-	-	-	-
№141	-	-	-	-
№142	-	-	-	-
№143	-	-	-	-
№144	-	-	-	-
№145	-	-	-	-
№146	-	-	-	-
№147	-	-	-	-
№148	-	-	-	-
№149	-	-	-	-
№150	-	-	-	-
№151	-	-	-	-
№152	-	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:

Победитель- не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:






В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана недействительной, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №02 от 05.01.2020г.

Председатель тендерной комиссии:		начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»	
Заместитель председателя тендерной комиссии:		начальник производственного отдела производственно технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»	Отсутствовала в связи с трудовым отпуском (основание приказ об трудовом отпуске: № 975 лс от 19.12.2019 г.)
Член тендерной комиссии:			
Сулейменов М.С	начальник управления подготовки и проведения ремонтных работ ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»		
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»		
Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»		
Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №02 от 05.01.2020г.		ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топарь»	
Пождаева С.И.			

А.С. Соловьев

Операционный директор
(главный инженер)

О предоставлении отпуска работнику ТРЭС.
Яковенко Е.В.
Предоставить ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск работнику ТОО ТРЭС: Яковенко Елене Владимировне (таб.1519) - Начальнику отдела с 5 января 2020 г. по 24 января 2020 г.
Основание: заявление.

Топар кенті

Топар поселок

2019 жылдын 19 январь күнүндө № 975-ш

от 19 января 2019 года

БҮЙРҮК

ПРИКАЗ

«ТОПАР
ВАС ЭНЕРГИЯ ТАРАТУ
СТАНЦИЯСЫ» ЖШС

ТОО «ДЛЯВАНА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭНЕРГОСТАНЦИЯ ТОПАР»

