

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 23 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Место поставки:
ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
Закупка № 31

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	ЛЕНТА ФУМ ДИ 10М, Ш 10ММ,ГОЛШЦ 0,2ММ ГОСТ 24222-80	ЛЕНТА ФУМ ДИ 10М, Ш 10ММ,ГОЛШЦ 0,2ММ ГОСТ 24222-80	рулон	5	522,30	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№2	ИЗОЛЕНТА ПВХ 15ММХ20М ЗЕЛЕНАЯ	ИЗОЛЕНТА ПВХ 15ММХ20М ЗЕЛЕНАЯ	шт	50	15 268,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№3	КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ ТУПОНОСАЯ 8 КГ, ГОСТ 11401-75	КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ ТУПОНОСАЯ 8 КГ, ГОСТ 11401-75	шт	1	5 216,96	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№4	ГВОЗДОДЕР	ГВОЗДОДЕР	шт	1	584,82	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Дата: 20.01.2020г
Время: 11:40ч

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма выделенна для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№5	ВИЛЫ	ВИЛЫ	шт	2	3 131,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№6	ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ	ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ	шт	12	3 664,32	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№7	ЩЕТКА МЕТАЛЛ С РУЧКОЙ	ЩЕТКА МЕТАЛЛ С РУЧКОЙ	шт	16	3 714,40	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№8	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА	шт	6	4 658,16	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№9	КУВАЛДА 5 КГ.	КУВАЛДА 5 КГ.	шт	101	331 225,46	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№10	КУВАЛДА 3КГ.	КУВАЛДА 3КГ.	шт	2	5 098,22	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№11	ТОПОР 1 КГ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ	ТОПОР 1 КГ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ	шт	10	24 580,40	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№12	ТОПОР С ТОПОРИЦЕМ	ТОПОР С ТОПОРИЦЕМ	шт	1	3 557,69	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№13	ТОПОР А2 В СБОРЕ (ЗКГ)	ТОПОР А2 В СБОРЕ (ЗКГ)	шт	1	3 557,69	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№14	КИСТЬ МАКЛОВИЦА 30x120	КИСТЬ МАКЛОВИЦА 30x120	шт	10	4 932,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№15	ЛОМ 1300ММ	ЛОМ 1300ММ	шт	2	5 065,18	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№16	ГРАБЛИ САДОВЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК, 14 ВИЛЫХ ЗУБЦОВ	ГРАБЛИ САДОВЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК, 14 ВИЛЫХ ЗУБЦОВ	шт	10	15 178,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№17	ЛОМ ДЛПЧАТЫЙ КОВАНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 1300X65X200 ММ	ЛОМ ДЛПЧАТЫЙ КОВАНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 1300X65X200 ММ	шт	4	62 953,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

№ лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№18	ПАССАТИЖКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ125	ПАССАТИЖКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ125	шт	1	2 251,79	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№19	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИР L=200	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИР L=200	шт	2	2 351,68	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№20	СЕКАТОР	СЕКАТОР	шт	21	27 858,39	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№21	МОЛОТОК 800ГР.	МОЛОТОК 800ГР.	шт	1	1 260,71	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№22	ПРЕСС РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРМ-240	ПРЕСС РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРМ-240	шт	1	59 485,94	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№23	ТИСЫ СЛЕСАРНЫЕ 250	ТИСЫ СЛЕСАРНЫЕ 250	шт	1	79 700,89	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№24	КУСАЧКИ ВОКОВЫЕ Д/Э 160ММ	КУСАЧКИ ВОКОВЫЕ Д/Э 160ММ	шт	1	1 678,15	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№25	НУКСЫ-2 (НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ)	НУКСЫ-2 (НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ)	шт	2	38 338,72	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№26	ОТВЕРТКА ПРЯМАЯ Д/Э L-100	ОТВЕРТКА ПРЯМАЯ Д/Э L-100	шт	40	21 035,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№27	ОТВЕРТКА С КРЕСТ ШЛИЦЕМ 200ММ	ОТВЕРТКА С КРЕСТ ШЛИЦЕМ 200ММ	шт	40	17 357,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№28	НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-100 (КВТ) ТУ 36-1656-77	НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-100 (КВТ) ТУ 36-1656-77	шт	2	196 336,80	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№29	МОЛОТОК СВАРЩИКА ОБРУБЧНЫЙ	МОЛОТОК СВАРЩИКА ОБРУБЧНЫЙ	шт	2	8 743,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№30	ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ), SL 6,5X150 MM	ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ), SL 6,5X150 MM	шт	30	44 276,70	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№31	ПЛОСКОУГЛЕДЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200ММ	ПЛОСКОУГЛЕДЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200ММ	шт	1	1 175,84	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№32	НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛЬНОГО ТРОСА Д ДО 25,5ММ	НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛЬНОГО ТРОСА Д ДО 25,5ММ	шт	5	581 292,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№33	ТИСКИ СПЕСАРНЫЕ 200 ММ	ТИСКИ СПЕСАРНЫЕ 200 ММ	шт	2	89 244,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№34	ТИСКИ СТАЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 250ММ (10°)	ТИСКИ СТАЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 250ММ (10°)	шт	1	54 285,71	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№35	ТИСКИ СПЕСАРНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ 70ММ	ТИСКИ СПЕСАРНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ 70ММ	шт	1	3 723,21	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№36	СТРИПТЕР (КРИМПЕР) ДЛЯ ПРОВОДА 0.3-6ММ	СТРИПТЕР (КРИМПЕР) ДЛЯ ПРОВОДА 0.3-6ММ	шт	1	11 065,05	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№37	ПРЕСС-КЛЕЩИ ПКВК-6	ПРЕСС-КЛЕЩИ ПКВК-6	шт	1	15 376,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№38	ПАТРОН ТОКАРНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ Д 250 ГОСТ 2675-80,	ПАТРОН ТОКАРНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ Д 250 ГОСТ 2675-80,	шт	1	169 292,25	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№39	НАПИЛЬНИК КВАДРАТ.300	НАПИЛЬНИК КВАДРАТ.300	шт	4	2 675,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№40	НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.400	НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.400	шт	1	2 033,04	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№41	КЛЮЧ 8Х10	КЛЮЧ 8Х10	шт	3	687,42	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№42	КЛЮЧ 10Х12	КЛЮЧ 10Х12	шт	3	768,81	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№43	КЛЮЧ 12Х14	КЛЮЧ 12Х14	шт	3	872,85	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупок/услуг, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№44	КЛЮЧ 13Х14	КЛЮЧ 13Х14	шт	3	877,35	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№45	КЛЮЧ 14Х17	КЛЮЧ 14Х17	шт	3	1 035,63	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№46	КЛЮЧ 17Х19	КЛЮЧ 17Х19	шт	3	1 261,77	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№47	КЛЮЧ 19Х22	КЛЮЧ 19Х22	шт	3	1 525,89	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№48	КЛЮЧ 22Х24	КЛЮЧ 22Х24	шт	3	2 140,05	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№49	КЛЮЧ 24Х27	КЛЮЧ 24Х27	шт	3	2 758,71	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№50	КЛЮЧ 27Х30	КЛЮЧ 27Х30	шт	3	3 396,39	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№51	КЛЮЧ 30Х32	КЛЮЧ 30Х32	шт	3	3 807,93	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№52	КЛЮЧ 32Х36	КЛЮЧ 32Х36	шт	3	5 218,95	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№53	КЛЮЧ 41Х46	КЛЮЧ 41Х46	шт	1	4 979,27	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№54	КЛЮЧ 46Х50	КЛЮЧ 46Х50	шт	1	5 926,28	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№55	КЛЮЧ 50Х55	КЛЮЧ 50Х55	шт	1	7 304,74	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№56	КЛЮЧ РАЗВОД. КР-36	КЛЮЧ РАЗВОД. КР-36	шт	2	5 246,10	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№57	КЛЮЧ НАКИДНОЙ 30*32	КЛЮЧ НАКИДНОЙ 30*32	шт	2	4 233,04	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№58	КЛЮЧ НАКИДНОЙ 32*36	КЛЮЧ НАКИДНОЙ 32*36	шт	2	7 899,30	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№59	КЛЮЧ ПУТЕВОЙ ГАЕЧНЫЙ 36Х41	КЛЮЧ ПУТЕВОЙ ГАЕЧНЫЙ 36Х41	шт	4	94 972,48	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№60	КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-2	КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-2	шт	8	16 642,72	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№61	КЛЮЧИ ТРУБ.РЫЧАЖ. КТР -1	КЛЮЧИ ТРУБ.РЫЧАЖ. КТР -1	шт	3	5 341,05	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№62	КЛЮЧИ ТРУБНО-РЫЧАЖ. КТР-4	КЛЮЧИ ТРУБНО-РЫЧАЖ. КТР-4	шт	2	6 116,08	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№63	КЛЮЧ КОМБ. ИСП. 13*13	КЛЮЧ КОМБ. ИСП. 13*13	шт	1	388,39	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№64	КЛЮЧ КОМБ. ИСП. 14*14	КЛЮЧ КОМБ. ИСП. 14*14	шт	1	423,21	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№65	КЛЮЧ КОМБ. ИСП. 15*15	КЛЮЧ КОМБ. ИСП. 15*15	шт	1	543,75	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№66	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТОРЦЕВОЙ ОДНОСТОРОННИЙ Д.24	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТОРЦЕВОЙ ОДНОСТОРОННИЙ Д.24	шт	2	2 978,82	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№67	КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ 36 ММ	КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ 36 ММ	шт	1	17 788,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуплемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№68	НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ (8-24) ММ	НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ (8-24) ММ	компл	1	3 316,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№69	НАБОР ГОЛОВОК 28 ПРЕДМЕТОВ (21-65)ГОСТ 25604-83	НАБОР ГОЛОВОК 28 ПРЕДМЕТОВ (21-65)ГОСТ 25604-83	компл	1	91 861,01	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№70	ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ	ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ	шт	1	10 727,36	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№71	КРУГ ШЛИФ 125Х 6Х22,23	КРУГ ШЛИФ 125Х 6Х22,23	шт	20	5 464,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№72	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 175*25*32	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 175*25*32	шт	10	19 428,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№73	КРУГ ШЛИФ. 350Х40Х127-24А(14А)	КРУГ ШЛИФ. 350Х40Х127-24А(14А)	шт	10	89 696,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№74	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350*40*127 64С	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350*40*127 64С	шт	10	1 178,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№75	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22	шт	25	2 946,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№76	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150х6х22	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150х6х22	шт	35	10 937,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№77	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 125х6х22,23 А24S ВF	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 125х6х22,23 А24S ВF	шт	25	6 808,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№78	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125*2*22	шт	12	2 185,68	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№79	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150*2*22	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150*2*22	шт	195	35 517,30	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№80	КРУГ ШИФОВАЛЬНЫЙ 300х76х10 ГОСТ 2424-82	КРУГ ШИФОВАЛЬНЫЙ 300х76х10 ГОСТ 2424-82	шт	2	6 696,42	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№81	ДИСК ОTR 230*3,2*22,2	ДИСК ОTR 230*3,2*22,2	шт	70	28 280,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№82	ДИСК ОTR 230*3,2*22,2	ДИСК ОTR 230*3,2*22,2	шт	40	4 679,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№83	ШИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ № 1 ГОСТ 13344-79	ШИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ № 1 ГОСТ 13344-79	пм	30	39 526,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№84	ШИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ № 2 ГОСТ 13344-79	ШИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ № 2 ГОСТ 13344-79	пм	30	39 526,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№85	ШИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р50(3) ГОСТ 13344-79	ШИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р50(3) ГОСТ 13344-79	пм	40	55 476,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№86	ШИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р36(5) ГОСТ 13344-79	ШИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р36(5) ГОСТ 13344-79	пм	40	55 476,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№87	ШИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р150(1) ГОСТ 13344-79	ШИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р150(1) ГОСТ 13344-79	пм	40	54 149,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№88	ШИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р80(2) ГОСТ 13344-79	ШИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р80(2) ГОСТ 13344-79	пм	40	54 149,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№89	ДИСК ОTR 230*3,2*22,2	ДИСК ОTR 230*3,2*22,2	шт	40	5 785,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№90	ДИСК ОTR 230*3,2*22,2	ДИСК ОTR 230*3,2*22,2	шт	10	1 446,40	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№91	НАЖДАЧНАЯ БУМАГА №0	НАЖДАЧНАЯ БУМАГА №0	пм	45	48 843,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№92	ДИСК ОТРЕЗНОЙ 125X3.2x22.2 P-52180	ДИСК ОТРЕЗНОЙ 125X3.2x22.2 P-52180	шт	10	1 303,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№93	УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ УП 250Х160 СПЕСАРНЫЙ ГОСТ 3749-77	УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ УП 250Х160 СПЕСАРНЫЙ ГОСТ 3749-77	шт	1	18 904,05	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№94	НАБОР БУРОВО 9ШТ	НАБОР БУРОВО 9ШТ	компл	1	9 821,43	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№95	НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 6 ШТ	НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 6 ШТ	компл	3	7 091,25	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№96	НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ №8-№36	НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ №8-№36	шт	1	6 060,15	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№97	НАБОР НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 8-24	НАБОР НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 8-24	шт	1	2 928,57	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№98	НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-32	НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-32	компл	1	10 624,85	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№99	НАБОР ИНСТРУМЕНТА МЕХАНИКА, 45 ПРЕДМЕТОВ, КЕЙС 576Х380Х100ММ	НАБОР ИНСТРУМЕНТА МЕХАНИКА, 45 ПРЕДМЕТОВ, КЕЙС 576Х380Х100ММ	компл	1	101 484,90	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№100	ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ № 2	ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ № 2	шт	1	2 090,18	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№101	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КВК-1	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КВК-1	компл	1	140 197,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№102	НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 440.ЛЕ25	НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 440.ЛЕ25	шт	1	11 427,68	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№103	НАБОР СВЕРЛ В НАБОРЕ 13ШТ.	НАБОР СВЕРЛ В НАБОРЕ 13ШТ.	шт	1	1 748,69	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№104	НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 7 ПРЕДМЕТОВ	НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 7 ПРЕДМЕТОВ	шт	4	80 802,00	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№105	НАБОР ОТВЕРТКОВ 71 ПРЕДМ	НАБОР ОТВЕРТКОВ 71 ПРЕДМ	шт	1	10 861,61	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№106	НАБОР ОТВЕРТКОВ 45 В 1 В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ (42 ВИТ, УДЛИНИТЕЛЬ, ОТВЕРТКА, ПИНЦЕТ)	НАБОР ОТВЕРТКОВ 45 В 1 В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ (42 ВИТ, УДЛИНИТЕЛЬ, ОТВЕРТКА, ПИНЦЕТ)	шт	1	11 160,71	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№107	МИКРОМЕТР МК 400-2 ГОСТ 6507	МИКРОМЕТР МК 400-2 ГОСТ 6507	шт	1	160 224,11	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№108	МИКРОМЕТР МК 0-25 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК	МИКРОМЕТР МК 0-25 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК	шт	2	25 326,00	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№109	МИКРОМЕТР МК 25-50 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК	МИКРОМЕТР МК 25-50 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК	шт	2	26 474,70	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№110	МИКРОМЕТР МК 125-150 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК	МИКРОМЕТР МК 125-150 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК	шт	1	37 265,40	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№111	РУЛЕТКА 5М	РУЛЕТКА 5М	шт	6	3 214,26	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№112	РУЛЕТКА 50М	РУЛЕТКА 50М	шт	1	5 143,58	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№113	РУЛЕТКА 3М	РУЛЕТКА 3М	шт	1	442,59	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№114	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89	шт	13	62 594,35	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№115	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-250-630-0,1-1 ГОСТ 166-89	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-250-630-0,1-1 ГОСТ 166-89	шт	3	50 788,38	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№116	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-300 0,1-60	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-300 0,1-60	шт	7	128 656,01	ГРЭС, ДДР	перIOD закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная в дни закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№117	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 0-150ММ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 0-150ММ	шт	1	10 763,39	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№118	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-1 0-150 ММ ГОСТ 166-89, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-1 0-150 ММ ГОСТ 166-89, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК	шт	3	16 414,29	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№119	ШАБЛОН СВАРЩИКА	ШАБЛОН СВАРЩИКА	компл	1	9 412,83	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№120	ЦЕНТР СТАНОЧНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ А-1-5Н	ЦЕНТР СТАНОЧНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ А-1-5Н	шт	10	173 543,30	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№121	ЦЕНТР А-1-6-Н ГОСТ 8742-75	ЦЕНТР А-1-6-Н ГОСТ 8742-75	шт	2	99 495,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№122	ЦЕНТР 7032-0043 ГОСТ 13214-79	ЦЕНТР 7032-0043 ГОСТ 13214-79	шт	2	54 631,80	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№123	ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 6100-0226 КОНУС МОРЗЕ №4,Ф31,267 ММ КОНУС МОРЗЕ №6 Ф63,438 ММ	ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 6100-0226 КОНУС МОРЗЕ №4,Ф31,267 ММ КОНУС МОРЗЕ №6 Ф63,438 ММ	шт	10	76 732,10	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№124	ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 6100-0146 КОНУС МОРЗЕ 5/3	ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 6100-0146 КОНУС МОРЗЕ 5/3	шт	10	62 953,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№125	ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА (0-10) КЛ.Т.1	ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА (0-10) КЛ.Т.1	шт	5	41 765,25	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№126	ЦУПТЫ N3	ЦУПТЫ N3	шт	1	1 138,39	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№127	ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОСТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО	ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОСТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО	шт	1	224 496,90	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№128	ЦЕПЬ ПР-15,875	ЦЕПЬ ПР-15,875	м	15	120 535,65	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№129	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ, 1450ВТ, СКОРОСТЬ 11000 ОБ/МИН, ШПИНДЕЛЬ М14, ГЛУБИНА ШТРОБЫ 33ММ	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ, 1450ВТ, СКОРОСТЬ 11000 ОБ/МИН, ШПИНДЕЛЬ М14, ГЛУБИНА ШТРОБЫ 33ММ	шт	1	80 422,10	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№130	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УШМ-230ММ, 1,8 КВТ	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УШМ-230ММ, 1,8 КВТ	шт	1	35 866,43	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№131	БОЛГАРКА МОЩНОСТЬ 900ВАТТ ДИАМЕТР ДИСКА 115ММ	БОЛГАРКА МОЩНОСТЬ 900ВАТТ ДИАМЕТР ДИСКА 115ММ	шт	2	34 974,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№132	ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ	ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ	шт	4	129 693,24	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№133	ЭЛ. ДРЕЛЬ ПЕРФОРАТОР	ЭЛ. ДРЕЛЬ ПЕРФОРАТОР	шт	4	127 864,92	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№134	НОЖНИЦЫ ТИП НУСК-6 ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ	НОЖНИЦЫ ТИП НУСК-6 ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ	шт	2	195 191,10	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№135	КУВАЛДА 10КТ.	КУВАЛДА 10КТ.	шт	1	13 210,52	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№136	МОЛОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МОЛОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	шт	2	4 281,30	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№137	МОЛОТОК 400ГР	МОЛОТОК 400ГР	шт	2	1 821,04	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№138	КУСАЧКИ ТОРЦЕВ, ДИЭЛ. 200	КУСАЧКИ ТОРЦЕВ, ДИЭЛ. 200	шт	1	2 442,15	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№139	МОЛОТОК 500ГР.	МОЛОТОК 500ГР.	шт	2	2 232,14	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№140	ОТВЕРТКА Д/Э 200Х5 ДО 1000В	ОТВЕРТКА Д/Э 200Х5 ДО 1000В	шт	3	2 914,29	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№141	МОЛОТОК 1.0КТ.	МОЛОТОК 1.0КТ.	шт	2	2 987,50	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№142	ОТВЕРТКА КРЕСТ ШЛИЦЕМ 155 ММ	ОТВЕРТКА КРЕСТ ШЛИЦЕМ 155 ММ	шт	1	433,93	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№143	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320	шт	1	1 638,95	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№144	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛ	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛ	шт	6	13 216,50	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№145	ОТВЕРТКА 6x1x100	ОТВЕРТКА 6x1x100	шт	2	867,86	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№146	ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ	ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ	шт	1	334,96	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№147	ТРУБОРЕЗ РУЧНОЙ ТР-80	ТРУБОРЕЗ РУЧНОЙ ТР-80	шт	1	28 642,50	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№148	ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 180ММ	ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПЛОСКОГУБЦЫ 180ММ	шт	1	3 221,83	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№149	КЛЕЩИ КОММУТАЦИОННЫЕ КК-1М	КЛЕЩИ КОММУТАЦИОННЫЕ КК-1М	шт	2	27 138,00	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№150	НАПИЛЬНИК ПЛОСК. 300	НАПИЛЬНИК ПЛОСК. 300	шт	4	4 037,64	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№151	НАПИЛЬНИК ПЛОСК. 400	НАПИЛЬНИК ПЛОСК. 400	шт	1	1 847,32	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№152	КЛЮЧ 36Х41	КЛЮЧ 36Х41	шт	1	2 592,90	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№153	КЛЮЧ ТРУБНО-РЫЦАЖ КТР-3	КЛЮЧ ТРУБНО-РЫЦАЖ КТР-3	шт	6	2 121,42	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№154	КЛЮЧ КОМБ. ИСП. 12*12	КЛЮЧ КОМБ. ИСП. 12*12	шт	1	373,21	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупок/услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№155	КЛЮЧ ГАЕЧН.ТОРПС ВНУТР.ШЕСТИГР.13Х17	КЛЮЧ ГАЕЧН.ТОРПС ВНУТР.ШЕСТИГР.13Х17	шт	5	5 675,75	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№156	КЛЮЧ ТОРПЕВОЙ КТИ 36 ГОСТ 25788-83	КЛЮЧ ТОРПЕВОЙ КТИ 36 ГОСТ 25788-83	шт	2	6 994,80	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№157	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ П 1Х9 ГОСТ 2606-80 12Х14	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ П 1Х9 ГОСТ 2606-80 12Х14	шт	2	726,60	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№158	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧП 1Х9 ГОСТ 2606-80 14Х17	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧП 1Х9 ГОСТ 2606-80 14Х17	шт	2	901,48	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№159	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ П 1Х9 ГОСТ 2606-80 17Х19	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ П 1Х9 ГОСТ 2606-80 17Х19	шт	11	5 107,41	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№160	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ 7811-0291 П 1Х9 ГОСТ 2606-80 22Х24	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ 7811-0291 П 1Х9 ГОСТ 2606-80 22Х24	шт	2	1 087,50	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№161	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ П 1Х9 ГОСТ 2606-80 24Х27	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ П 1Х9 ГОСТ 2606-80 24Х27	шт	2	2 743,64	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№162	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ П 1Х9 ГОСТ 2606-80 27Х30	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ КЛЮЧ П 1Х9 ГОСТ 2606-80 27Х30	шт	2	4 233,04	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№163	НАБОР РОЖ.НАК.КЛЮЧ	НАБОР РОЖ.НАК.КЛЮЧ	шт	1	15 376,50	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№164	НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	шт	1	28 642,50	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№165	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ -1-150 0.05	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ -1-150 0.05	шт	1	8 278,58	ЦТВЭС,ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-
№40	-	-	-
№41	-	-	-
№42	-	-	-
№43	-	-	-
№44	-	-	-
№45	-	-	-

№46				
№47				
№48				
№49				
№50				
№51				
№52				
№53				
№54				
№55				
№56				
№57				
№58				
№59				
№60				
№61				
№62				
№63				
№64				
№65				
№66				
№67				
№68				
№69				
№70				
№71				
№72				
№73				
№74				
№75				
№76				
№77				
№78				
№79				
№80				
№81				
№82				
№83				
№84				
№85				
№86				
№87				
№88				
№89				
№90				
№91				
№92				
№93				
№94				
№95				

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-
№40	-	-	-
№41	-	-	-
№42	-	-	-
№43	-	-	-
№44	-	-	-
№45	-	-	-

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ГОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:







В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165- признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №02 от 05.01.2020г.

Председатель тендерной комиссии:	Начальник службы материально-технического снабжения ГОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Заместитель председателя тендерной комиссии:	Начальник производственного отдела производственно-технической службы ГОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовала в связи с трудовым отпуском (основание приказ об трудовом отпуске: № 975 лс от 19.12.2019 г.)
Член тендерной комиссии:	Судейменов М.С.	
	Карасова Д.Б.	
	Савин Е.В.	
Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №02 от 05.01.2020г.	Начальник сметной группы ГОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
	Пожидаева С.И.	
	Ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ГОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	