

Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО «Главная распределительная
 энергостанция Топар»
 Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 99 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
 СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

Дата: 01.09.2020
 Время: 10:00

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
 ООО «Главная распределительная энергостанция Топар»
 100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Место поставки:
 ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)
 100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар
 Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
 Закупка № 3507

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товара, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	ШЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ ДРПРА1 (ДП) 30х30	<p>*Наличие сертификатов качества, паспорта, Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: ШЕТКАДЕРЖАТЕЛЬ ШГ (ДРПРА1 РАДИАЛЬНЫЙ) С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ НАЖИМНОЙ ПРУЖИНОЙ РАСТЯЖЕНИЯ, ДАВЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ НА ШЕТКУ НЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ, ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РЫЧАГ И АМОРТИЗАТОР, ОДНОШЕТОЧНЫЙ, КРЕПЛЕНИЕ ШЕТКОДЕРЖАТЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПЛОСКОЮ ПОВЕРХНОСТЬ. МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ЛАТУННОЕ ЛИТЬЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ТАКЖЕ КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ЛИТВАЯ ОБОЙМА СОЕДИНЯЕТСЯ ЗАКЛЕПКАМИ С ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ, ТИПОРАЗМЕРЫ ДРПРА1 12.5х32, ДРПРА1 12.5х32, ДРПРА1 16х32, ДРПРА1 16х32, ДРПРА1 20х32, ДРПРА1 20х30, ДРПРА1 25х30, ДРПРА1 25х32, ДРПРА1 30х30, ДРПРА1 32х32</p> <p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ МА, СЕРИИ АК, АКН.</p>	шт	100	210 000,00	ГРЭС, ДОР	период закупки февраль 2020 - декабре 2020 года	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

№1	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Оптический, устройство расширяющего, машины пароструйные или пескоструйные и устройства механические диагностические (кроме устройств для использования в сельском хозяйстве) или садоводстве.	шт	45	589 500,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№10	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-50	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Устройство механическое для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве.	шт	15	127 500,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№9	СТВОЛ РС-50	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Устройство механическое для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве.	шт	10	10 900,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№8	ПОЖАРНЫЙ РУКАВ НАПОРНЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУАЙКАМИ ПРЭДИАМЕТР 51 ММ 1,6 МПА, 20 МЕТРОВ В СКАТКЕ(± 1М) Р 51049-2008	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Изделия и товары текстильные для нужд технических (включая фитинг, сетки газоконденсатные, шланги, ленты и ремни для транспортеров и конвейеров, ткани для сит и тканей фильеровальной) или садоводстве.	шт	6	180 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№7	ПОЖАРНЫЙ РУКАВ НАПОРНЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУАЙКАМИ ПРЭДИАМЕТР 51 ММ 1,6 МПА, 20 МЕТРОВ В СКАТКЕ(± 1М) Р 51049-2008	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Изделия и товары текстильные для нужд технических (включая фитинг, сетки газоконденсатные, шланги, ленты и ремни для транспортеров и конвейеров, ткани для сит и тканей фильеровальной) или садоводстве.	шт	22	374 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№6	ГОЛОВКА ГР-50	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Фитинги прочие из черных металлов, сплавов и резьбы	компл	50	32 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№5	ПЛАСТИКОВЫЙ ЛЮК С КРЫШКОЙ ПП-630 ТИП Д НАРУЖКА ЛТ. КРЫШКА 630ММ	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Изделия из пластика прочие	шт	15	180 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№4	ГОЛОВКА ГМ-50	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Части калитров или машин валковых (роликовых) прочик, части оборудования расшилительного, разновесы оборудования для взвешивания	шт	50	24 500,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№3	ЭЛ ШЕТКИ ЭГ 74 215-30*40	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: ШЕТКИ ЭЛЕКТРОГРАФИЧНЫЕ МЕДИОГРАФИЧНЫЕ	шт	500	580 160,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№2	ШЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ ДРПС (ДВ) 22Х30	Наличие сертификатов качества, паспорта. Товар должен быть новым, не бу, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: ЧАСТИ ЭЛЕКТРОДИИ ГАГЕЛЕР И ГЕНЕРАТОРОВ,размеры:22Х30Х30	шт	100	300 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приписки ТМЦ по количеству и качеству
№1	работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты

Номер Лота	Наименование закушаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№12	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	Наличие сертификата о гос регистрации программы для ЭВМ. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Огнетушитель, устройства расширения, машины пароструйные или пескоструйные и устройства распылительные (кроме устройств для использования в сельской хозяйстве)	шт	5	40 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приемыки ТМЦ по количеству и качеству
№13	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Огнетушитель, устройства расширения, машины пароструйные или пескоструйные и устройства распылительные (кроме устройств для использования в сельской хозяйстве)	шт	15	90 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приемыки ТМЦ по количеству и качеству
№14	КРАН ПОЖАРНЫЙ ДУ 50	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Краны редуцированные, регулируемые, контрольные и предохранительные	шт	50	290 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приемыки ТМЦ по количеству и качеству
№15	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НАСОСА 1Д200-90 ЧЕРТЕЖ КМ.0082ТЦ	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ К НАСОСУ 1Д200-90, МАРКА СТАЛИ СЧ20 ПО ГОСТУ 1412-85, Марка 1Д200-90, Чертеж КМ.0082ТЦ	шт	2	130 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приемыки ТМЦ по количеству и качеству
№16	РУКАВА ДЛЯ ПОЖ. МАШИН УСИЛЕННЫЕ Д 77 АТМ. ДАВЛЕНИЕ 16 ТУ 8193-001-4630357-2004	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Изделия из резины и каучука на него, порывчатая пропитровка, эбонит во всех формах и изделии на него, порывчатая наполнитель и маты из подстилки резины.	шт	6	84 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приемыки ТМЦ по количеству и качеству
№17	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8000Х3200 ММ	Наличие сертификатов качества, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Марка ПАЛУАН ВЭА-40 ЭВЭС ПЛАТФОРМА В СБОРЕ 6 ТН, НАИБОЛЬШИЙ ПРЕДЕЛ ВЗВЕШИВАНИЯ - 40 ТН, ДИСКРЕТНОСТЬ 20КГ, РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -40 ДО +50 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ЧАСТОТой 50 ГЦ, ТЕНЗОДАТЧИК 30 ТН УПРЕЖДЕЛ. ЧИСТ. УЗЕЛ ВСТРОЙКИ ДАТЧИКА-ЧИСТ. ВЕСОВОЙ МОДУЛЬ ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ-4ШТ, КОРОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ-1ШТ, ИНДИКАТОР УПРЕЖДЕЛ. ЧИСТ. ИР65-1ШТ, КАВЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ СОМ1-1ШТ, ТИПОВОЙ ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА-1ШТ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IP DIGITAL CAMERA "VIDEO EЛВРА SERVICE 2.0"-1ШТ	шт	1	4 396 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки февраль 2020 - декабрь 2020 года	60 календарных дней по факту приемыки ТМЦ по количеству и качеству

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение:

Номер лота	Наименование закупяемых товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Количество	Дата, время предоставления ценового предложения	
				21.01.2020 14:24:19	21.01.2020 16:17:36
				Товарищество с ограниченной ответственностью "Факел-2005"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Поэитрон"
				Сумма ценового предложения без учета НДС	Сумма ценового предложения без учета НДС
№1	ШЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ ДРПГА1 (ДП) 30Х30	100	шт		
№2	ШЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ ДРПС1 (ДБ) 22Х30	100	шт		
№3	ЭП ШЕТКИ ЭП 74 21,5*30*40	500	шт	24 500,00	
№4	ГОЛОВКА ГМ50	50	шт		150 000,00
№5	ПДАСТИКОВЫЙ ЛЮК С КРЫШКОЙ ПП-630 ГИП1 Л НАГРУЗКА ЗТ. КРЫШКА 630ММ	15	шт		31 500,00
№6	ГОЛОВКА ГР-50	50	компл	32 000,00	
№7	ПОЖАРНЫЙ РУКАВ НАГОРНЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50ДИАМЕТР 51 ММ 1,6 МПА. 20 МЕТРОВ В СКАТКЕ(+/- 1М) Р 51049-2008	22	шт	310 000,00	
№8	ПОЖАРНЫЙ РУКАВ НАГОРНЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50 ДИАМЕТР 66 ММ 1,6 МПА. 20 МЕТРОВ В СКАТКЕ(+/- 1М) Р 51049-2008	6	шт	126 000,00	178 800,00
№9	СВОВАЛ РС-50	10	шт	10 000,00	10 200,00
№10	СВОВАЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50	15	шт	585 000,00	567 000,00
№11	ОГНЕУШИТЕЛЬ ОУ-5	45	шт	40 000,00	39 000,00
№12	ОГНЕУШИТЕЛЬ ОУ-2	5	шт	67 500,00	81 000,00
№13	ОГНЕУШИТЕЛЬ - ОП-5	15	шт	290 000,00	265 000,00
№14	КРАН ПОЖАРНЫЙ ДУ 50	50	шт		
№15	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НАСОСА ЦД300-90 ЧЕРТЕЖ КМ.0082 ТЦ	2	шт		
№16	РУКАВА ДЛЯ ПОЖ. МАШИН УСИЛЕННЫЕ Д 77 АТМ. ДАВЛЕНИЕ 16 ТУ 8193-001-46303527-2004	6	шт		
№17	ВСЕЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8000Х3200 ММ	1	шт		

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:

Сведения об отклоненных ценовых предложениях:

№ п/п	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Поэитрон"	Несоответствие п. 170 п.п.3. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.	не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 168. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:
 Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг – отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:
 Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:
Победитель - не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:




В соответствии с пп.2 п.171 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 признана несостоявшейся.

На основании п.172 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №02 от 05.01.2020г.

Председатель тендерной комиссии:		
Алжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Заместитель председателя тендерной комиссии:		
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела производственно-технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовала в связи с трудовым отпуском (основание приказ об трудовом отпуске: № 975 лс от 19.12.2019 г.)
Член тендерной комиссии:		
Сулейменов М.С.	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовал в связи с отпуском без содержания (основание приказ о без содержания: № 54 лс от 17.01.2020 г.)
Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №02 от 05.01.2020г.		
Пождаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	