

**Итоги закупа способом запрос ценовых предложений  
2020-289**

**Разработка рабочей документации по модернизации кабины мостового крана котельного цеха рег. № 121, рег. № 122, рег. № 123, турбинного цеха рег. № 128, рег. № 129**

<b>Дата и время публикации</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
11.02.2020 08:45:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

**Наименование закупок (товаров, работ, услуг)**

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед. *	Сумма **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка рабочей документации по модернизации кабины мостового крана котельного цеха рег. № 121, рег. № 122, рег. № 123, турбинного цеха рег. № 128, рег. № 129	Одна услуга	1.00000	1 875 000.00	1 875 000.00	1) Период оказания услуг - 2 месяца с момента заключения договора.	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар - ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	0.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>1 875 000.00</b>					

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

<b>Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до</b>	<b>Ценовые предложения вскрываются</b>
18.02.2020 08:30:00	18.02.2020 08:30:00

<b>Контакты</b>		
<b>Контактное лицо</b>	<b>Е-mail для обращений</b>	<b>Номер контактного телефона</b>
Прыткова Юлия Александровна	yulya.prytkova@kazakhmys.kz	77215333055

<b>Проект договора</b>	<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ</b>	
<a href="#">Проект договора-rar (/ru/Tender/dlContract/289?validator=dWJKR3hOOWxgNwQ4Q0VTRk5BeTd6UFVCTFYxRjhDVXQ4Y1ZYS2dTUVZENkgzQWVSS2xsa1pUclJyT3VPKzNxYw==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/dlDoc/289?validator=dWJKR3hOOWxgNwQ4Q0VTRk5BeTd6UFVCTFYxRjhDVXQ4Y1ZYS2dTUVZENkgzQWVSS2xsa1pUclJyT3VPKzNxYw==)</a>	<a href="#">(validator=dWJKR3hOOWxgNwQ4Q0VTRk5BeTd6UFVCTFYxRjhDVXQ4Y1ZYS2dTUVZENkgzQWVSS2xsa1pUclJyT3VPKzNxYw==)</a>

## Дополнительные файлы

<a href="#">ТЗ новое-PDF (/ru/Tender/dlFile/289?fid=1&amp;validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6UFVCTFYxRjhDVXQ4Y1ZYS2dTUVZENkgzQWVSS2xsa1pUclJyT3VPKzNxYw==)</a>	<a href="#">Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/289?fid=2&amp;validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6UFVCTFYxRjhDVXQ4Y1ZYS2dTUVZENkgzQWVSS2xsa1pUclJyT3VPKzNxYw==)</a>	<a href="#">fid=3&amp;validator</a>
---	---	-------------------------------------

## Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед. *	Сумма **	Файл
1	Разработка рабочей документации по модернизации кабины мостового крана котельного цеха пер. № 121, пер. № 122, пер. № 123, турбинного цеха пер. № 128, пер. № 129	Одна услуга	1.00000	1 875 000.00	1 875 000.00	<a href="#">(/ru/tender/dllot/289?no=1&amp;validator=dWJKR3hOOWxqNWQ4Q0VTRk5BeTd6UFVCTFYxRjhDVXQ4Y1ZYS2dTUVZENkgzQWVSS2xsa1pUclJyT3VPKzNxYw==)</a>

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

## Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
120140006422	ТОО КазПромСтрой Экспертиза	ул. Ермакова, д.39, кв.28	12.02.2020 22:49:16

## По результатам рассмотрения заявок участников торга принято решение

## Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	Нет отклоненных заявок	

## Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО КазПромСтрой Экспертиза

## Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки

Лот №	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Предложенная цена за ед.	Общая сумма	Дата и время подачи
1	120 140 006 422, ТОО КазПромСтрой Экспертиза	ул. Ермакова, д.39, кв.28	1 785 000.00	1 785 000.00	12.02.2020 22:49:16

## Наименование и краткое описание закупаемых ТРУ

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед.	Сумма	Победитель закупа					Потенциальный поставщик								
						БИН	Название	Контакты	Предложенная цена за ед.	Итоговая сумма	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена за ед.	Итоговая сумма				

## Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед. *	Сумма **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка рабочей документации по модернизации кабины мостового крана котельного цеха рег. № 121, рег. № 122, рег. № 123, турбинного цеха рег. № 128, рег. № 129	Одна услуга	1.00000	1 875 000.00	1 875 000.00	1) Период оказания услуг - 2 месяца с момента заключения договора.	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, п. Топар - ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	0.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>1 875 000.00</b>					



Первый  
руководитель  
Никитин Евгений  
Николаевич  
18.02.2020 14:15:46  
Главная  
распределительная  
энергостанция  
Топар



Председатель  
Альжанов Тимур  
Багдатович  
18.02.2020 12:09:36  
Главная  
распределительная  
энергостанция  
Топар



Секретарь  
Пожидаева  
Светлана  
Ильинична  
18.02.2020 14:09:35  
Главная  
распределительная  
энергостанция  
Топар



Участник  
Сулейменов  
Мухтар  
Сапаргалиевич  
18.02.2020 11:28:25  
Главная  
распределительная  
энергостанция  
Топар



Участник  
Савин Евгений  
Владимирович  
18.02.2020 11:28:38  
Главная  
распределительная  
энергостанция  
Топар



Участник  
Карасова Людмила  
Борисовна  
18.02.2020 11:34:20  
Главная  
распределительная  
энергостанция  
Топар



Участник  
Яковенко Елена  
Владимировна  
18.02.2020 14:06:47  
Главная  
распределительная  
энергостанция  
Топар