

**Протокол итогов конкурса  
2020-1198  
Реконструкция ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)**

**Закуп не состоялся.**

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

<b>Дата и время завершения приема заявок</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
27.04.2020 11:00:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

**Наименование закупок (товаров, работ, услуг)**

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Реконструкция ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ) Реконструкция ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ) в соответствии с проектно-сметной документацией. Этапы: 1. Выполнение строительно-монтажных работ с использованием ТМЦ заказчика и/или подрядчика; 2. Пусконаладочные работы.	Одна работа	1.00000	126 942 289.00	126 942 289.00	С момента заключения договора до 03.07.2020 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>126 942 289.00</b>					
				<b>с НДС</b>	<b>142 175 363.68</b>					

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

<b>Проект договора</b>	<b>Конкурсная документация</b>	
<a href="#">Приложение 3 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dl/Contract/1198?validator=aXRXTETQVG5yVfHjUWDC1S3ZNOCS0ZEhHS25vblUyMlhKME1majlEc1pNT2FNQnhhWkZZL0E1Z01HakdsM0kvYw==)</a>	<a href="#">2020-1198) Конкурсная документация на 27.04.2020-11.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dl/Doc/1198?validator=aXRXTETQVG5yVfHjUWDC1S3ZNOCS0ZEhHS25vblUyMlhKME1majlEc1pNT2FNQnhhWkZZL0E1Z01HakdsM0kvYw==)</a>	<a href="#">1)Техническая спецификация (/ru/Tender/dl/Spec/1198?validator=aXRXTETQVG5yVfHjUWDC1S3ZNOCS0ZEhHS25vblUyMlhKME1majlEc1pNT2FNQnhhWkZZL0E1Z01HakdsM0kvYw==)</a>

<b>Дополнительные файлы</b>		
<a href="#">(/ru/Tender/dl/File/1198?fid=1&amp;validator=aXRXTETQVG5yVfHjUWDC1S3ZNOCS0ZEhHS25vblUyMlhKME1majlEc1pNT2FNQnhhWkZZL0E1Z01HakdsM0kvYw==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/dl/File/1198?fid=2&amp;validator=aXRXTETQVG5yVfHjUWDC1S3ZNOCS0ZEhHS25vblUyMlhKME1majlEc1pNT2FNQnhhWkZZL0E1Z01HakdsM0kvYw==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/dl/File/1198?fid=3&amp;validator=aXRXTETQVG5yVfHjUWDC1S3ZNOCS0ZEhHS25vblUyMlhKME1majlEc1pNT2FNQnhhWkZZL0E1Z01HakdsM0kvYw==)</a>

Документация по лотам									
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл			Кол-во принятых заявок
1	Реконструкция ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	Одна работа	1.00000	126 942 289.00	126 942 289.00	<a href="#">(ru/tender/dlot/1198?no=1&amp;validator=aXRXTETQVG5yVFhUWDc1S3ZNOCS0ZEhHS25vblUyMlhKME1majlEc1pNT2FNQnhhWkZZL0E1Z01HakdsM0kvYw==)</a>			1

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
050840003894	ТОО Монтажник - ЭМ	100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187	27.04.2020 10:21:49

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Монтажник - ЭМ	Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копии справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок; -Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73:в предоставленной электронной копии платежного поручения об оплате гарантийного обеспечения для участия в конкурсе код назначения платежа указана закупка 2020-1010 –не соответствует.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Реконструкция ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	050 840 003 894, ТОО Монтажник - ЭМ	100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187	KZT	126 942 289.00	126 942 289.00	27.04.2020 10:21:49

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																			
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем						Победитель закупа							Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

## Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Реконструкция ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	Одна работа	1.00000	126 942 289.00	126 942 289.00	С момента заключения договора до 03.07.2020 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>126 942 289.00</b>					

## Сообщения

Сообщения отсутствуют
-----------------------

## Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Тимур Альжанов	Председатель	28.04.2020 12:33:09	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	28.04.2020 12:37:42	Да
Евгений Савин	Участник	28.04.2020 09:56:27	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	28.04.2020 12:27:50	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	28.04.2020 09:31:56	Да



Председатель  
Альжанов Тимур Багдатович  
28.04.2020 12:33:09  
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя  
Яковенко Елена Владимировна  
28.04.2020 12:37:42  
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Савин Евгений Владимирович  
28.04.2020 09:56:27  
Главная распределительная энергостанция Топар

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска на основании приказа №69 от 17.04.2020г.

Карасова Людмила Борисовна  
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич  
28.04.2020 12:27:50  
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь  
Пожидаева Светлана Ильинична  
28.04.2020 09:31:56  
Главная распределительная энергостанция Топар

