

**Протокол итогов конкурса
2020-1698
Ремонт подкрановых путей**

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
04.06.2020 13:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Ремонт подкрановых путей - Рихтовка-приведение в проектное положение подкранового пути: выверка рельс в горизонтальном и вертикальном положении; - Монтаж накладок и подкладок; - Установка болтов с их утяжкой; - Изготовление металлоконструкций подкладок вручную; Полный объем необходимых работ предусмотрен дефектной ведомостью.	Одна работа	1.00000	14 800 000.00	14 800 000.00	Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2020г. Срок выполнения работ: 50 (пятьдесят) календарных дней с даты начала выполнения Работ, указанной в уведомлении (заявке) о начале выполнения Работ.	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: п. Топар, Карагандинская область, Абайский район, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		14 800 000.00					
				с НДС	16 576 000.00					

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 3 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/1698?validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3ImRm1jNjI2aUUrCHJha3ZIOHNYUHdMb2d6bHRUS0IzcmIWTTFiQXJpN0JUlllycg==)	2020-1698) Конкурсная документация на 04.06.2020-13.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/1698?validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3ImRm1jNjI2aUUrCHJha3ZIOHNYUHdMb2d6bHRUS0IzcmIWTTFiQXJpN0JUlllycg==)	1)Техническая спецификация заку (/ru/Tender/dlFile/1698?fid=3&validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3ImRm1jNjI2aUUrCHJha3ZIOHNYUHdMb2d6bHRUS0IzcmIWTTFiQXJpN0JUlllycg==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dlFile/1698?fid=1&validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3ImRm1jNjI2aUUrCHJha3ZIOHNYUHdMb2d6bHRUS0IzcmIWTTFiQXJpN0JUlllycg==)	(/ru/Tender/dlFile/1698?fid=2&validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3ImRm1jNjI2aUUrCHJha3ZIOHNYUHdMb2d6bHRUS0IzcmIWTTFiQXJpN0JUlllycg==)	(/ru/Tender/dlFile/1698?fid=3&validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3ImRm1jNjI2aUUrCHJha3ZIOHNYUHdMb2d6bHRUS0IzcmIWTTFiQXJpN0JUlllycg==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Ремонт подкрановых путей	Одна работа	1.00000	14 800 000.00	14 800 000.00	http://ru/tender/dlot/1698?no=1&validator=c3kyRFpBSHV0MUJMRnJHb3lmRm1jNjl2aUUrcHJha3ZIOHNYUHdMb2d6bHRUS0lZcmWTTFIQXJpN0lUlljcg==	2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
020540007068	ТОО Арка-Инвест LTD	г. Караганда, ул. Ермакова 29/3	04.06.2020 11:11:26
150840011476	ТОО ТОО ARDCON(АРДКОН)	Темиртау ул.Казахстанская д. 12 кв. 17	04.06.2020 11:09:11

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Арка-Инвест LTD	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен документ о наличии у исполнителя по представленному договору (АО "Нацэкс") аттестованной испытательной лаборатории .

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО ТОО ARDCON(АРДКОН)

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Ремонт подкрановых путей	020 540 007 068, ТОО Арка-Инвест LTD	г. Караганда, ул. Ермакова 29/3	KZT	14 621 428.57	14 621 428.57	04.06.2020 11:11:26
1	Ремонт подкрановых путей	150 840 011 476, ТОО ТОО ARDCON(АРДКОН)	Темиртау ул.Казахстанская д. 12 кв. 17	KZT	14 800 000.00	14 800 000.00	04.06.2020 11:09:11

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Ремонт подкрановых путей	Одна работа	1.00000	14 800 000.00	14 800 000.00	Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2020г. Срок выполнения работ: 50 (пятьдесят) календарных дней с даты начала выполнения Работ, указанной в уведомлении (заявке) о начале выполнения Работ.	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: п. Топар, Карагандинская область, Абайский район, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		14 800 000.00					

Сообщения

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Тимур Альжанов	Председатель	09.06.2020 16:57:34	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	09.06.2020 16:28:02	Да
Евгений Савин	Участник	09.06.2020 16:20:16	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	09.06.2020 18:42:12	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	09.06.2020 16:17:38	Да



Председатель
Альжанов Тимур Багдатович
09.06.2020 16:57:34
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
09.06.2020 16:28:02
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Савин Евгений Владимирович
09.06.2020 16:20:16
Главная распределительная энергостанция Топар

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы на основании приказа №266 лс от 05.05.2020г.

Карасова Людмила Борисовна
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
09.06.2020 18:42:12
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
09.06.2020 16:17:38
Главная распределительная энергостанция Топар