

Протокол итогов конкурса
2020-1873
Технический надзор

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
01.07.2020 15:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня ответственности. Технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Исполнитель обязан оказывать услуги технического надзора в соответствии с: - Законом РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Методическим документом РК «Технический надзор за строительством зданий и сооружений» - дата введения 01.07.2015 г.; - Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71;	Одна услуга	1.00000	4 820 624.00	4 820 624.00	Услуга оказывается по заявке заказчика. Срок оказания услуги с момента заключения договора до 30.12.2021 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	

2	<p>Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)</p> <p>Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня ответственности. Технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Исполнитель обязан оказывать услуги технического надзора в соответствии с: - Законом РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Методическим документом РК «Технический надзор за строительством зданий и сооружений» - дата введения 01.07.2015 г.; - Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71;</p>	Одна услуга	1.00000	2 056 465.00	2 056 465.00	Услуга оказывается по заявке заказчика. Срок оказания услуги с момента заключения договора до 30.12.2020 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
3	<p>Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»</p> <p>Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня ответственности. Технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Исполнитель обязан оказывать услуги технического надзора в соответствии с: - Законом РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Методическим документом РК «Технический надзор за строительством зданий и сооружений» - дата введения 01.07.2015 г.; - Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71;</p>	Одна услуга	1.00000	2 006 689.00	2 006 689.00	Услуга оказывается по заявке заказчика. Срок оказания услуги с момента заключения договора до 30.12.2020 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
4	<p>Технический надзор при реализации проекта «Строительство кабельной эстакады длиной 740 м»</p> <p>Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня ответственности. Технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Исполнитель обязан оказывать услуги технического надзора в соответствии с: - Законом РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Методическим документом РК «Технический надзор за строительством зданий и сооружений» - дата введения 01.07.2015 г.; - Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71;</p>	Одна услуга	1.00000	230 706.00	230 706.00	Услуга оказывается по заявке заказчика. Срок оказания услуги с момента заключения договора до 30.12.2020 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			4.00000		9 114 484.00					
				с НДС	10 208 222.08					

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 3 к лоту № 1-4-rar (/ru/Tender/dlContract/1873?validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdualFmOEh3aU9rb1pYYllqM1dIRj4U2xOcm94SitoZ01FcU1PTnlwRnhvYw==)	2020-1873) Конкурсная документация на 01.07.2020-15.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/1873?validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdualFmOEh3aU9rb1pYYllqM1dIRj4U2xOcm94SitoZ01FcU1PTnlwRnhvYw==)	1)Техническая спецификация закупает validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NC

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dlFile/1873?fid=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdualFmOEh3aU9rb1pYYllqM1dIRj4U2xOcm94SitoZ01FcU1PTnlwRnhvYw==)	(/ru/Tender/dlFile/1873?fid=2&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdualFmOEh3aU9rb1pYYllqM1dIRj4U2xOcm94SitoZ01FcU1PTnlwRnhvYw==)	fid=3&validator=OExVeFpaUWZ6

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	Одна услуга	1.00000	4 820 624.00	4 820 624.00	(/ru/tender/dlot/1873?no=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdualFmOEh3aU9rb1pYYllqM1dIRj4U2xOcm94SitoZ01FcU1PTnlwRnhvYw==)	7
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции 3УУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	Одна услуга	1.00000	2 056 465.00	2 056 465.00	(/ru/tender/dlot/1873?no=2&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdualFmOEh3aU9rb1pYYllqM1dIRj4U2xOcm94SitoZ01FcU1PTnlwRnhvYw==)	7
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	Одна услуга	1.00000	2 006 689.00	2 006 689.00	(/ru/tender/dlot/1873?no=3&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdualFmOEh3aU9rb1pYYllqM1dIRj4U2xOcm94SitoZ01FcU1PTnlwRnhvYw==)	7
4	Технический надзор при реализации проекта «Строительство кабельной эстакады длиной 740 м»	Одна услуга	1.00000	230 706.00	230 706.00	(/ru/tender/dlot/1873?no=4&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdualFmOEh3aU9rb1pYYllqM1dIRj4U2xOcm94SitoZ01FcU1PTnlwRnhvYw==)	5

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
080140018624	ТОО Национальный центр эксперт	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Лободы, дом 46, н.п. 166, почтовый индекс 100000	01.07.2020 11:44:11
110640013075	ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	01.07.2020 10:59:21
130140010105	ТОО Broad Mar kConstruction	г. Караганда, ул. Ленина, 69, оф. 223	01.07.2020 09:48:09
130540020127	ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	01.07.2020 14:04:53
140740014364	ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	01.07.2020 10:24:12
150140020929	ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	Карагандинская область город Караганда проспект Республики дом 22 24	28.06.2020 16:55:20
170440000473	ТОО KZ Design Nadzor	Каргандинская область, город Темиртау, ул. Калинина, 20Б, офис 2.	01.07.2020 00:37:54

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения

1	ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	<p>Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. Документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности с истекшим сроком действия. Документов, подтверждающих, что срок действия продлен – не предоставлено.</p>
1	ТОО KZ Design Nadzor	<p>Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.</p>
1	ТОО Зере-сервис	<p>Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной. Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности.</p>
1	ТОО Broad Mar kConstruction	<p>Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.</p>

1	ТОО Гормонтажпроект	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.
1	ТОО Национальный центр эксперт	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.
1	ТОО ПромСпецСнаб.КЗ	Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности .
2	ТОО ПромСпецСнаб.КЗ	Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности .
2	ТОО Национальный центр эксперт	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.
2	ТОО Гормонтажпроект	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг .
2	ТОО Broad Mar kConstruction	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг .

2	ТОО Зере-сервис	<p>Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной. Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности.</p>
2	ТОО KZ Design Nadzor	<p>Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.</p>
2	ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	<p>Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. Документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности с истекшим сроком действия. Документов, подтверждающих, что срок действия продлен – не предоставлено.</p>

3	ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	<p>Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. Документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности с истекшим сроком действия. Документов, подтверждающих, что срок действия продлен – не предоставлено.</p>
3	ТОО KZ Design Nadzor	<p>Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.</p>
3	ТОО Зере-сервис	<p>Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной. Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности.</p>
3	ТОО Broad Mar kConstruction	<p>Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.</p>

3	ТОО Гормонтажпроект	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.
3	ТОО Национальный центр эксперт	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.
3	ТОО ПромСпецСнаб.КЗ	Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности .
4	ТОО ПромСпецСнаб.КЗ	Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности .
4	ТОО Национальный центр эксперт	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг .

4	ТОО Зере-сервис	<p>Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной. Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности.</p>
4	ТОО KZ Design Nadzor	<p>Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.</p>
4	ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	<p>Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. Документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты обеспечения, не предоставлено. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности с истекшим сроком действия. Документов, подтверждающих, что срок действия продлен – не предоставлено.</p>

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

1		Нет участников
1		Нет участников
1		Нет участников
1		Нет участников
1		Нет участников
1		Нет участников
2		Нет участников
2		Нет участников
2		Нет участников
2		Нет участников
2		Нет участников
2		Нет участников
2		Нет участников
2		Нет участников
3		Нет участников
3		Нет участников
3		Нет участников
3		Нет участников
3		Нет участников
3		Нет участников
3		Нет участников
3		Нет участников
4		Нет участников
4		Нет участников
4		Нет участников
4		Нет участников
4		Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	130 140 010 105, TOO Broad Mar kConstruction	г. Караганда, ул. Ленина, 69, оф. 223	KZT	3 133 405.60	3 133 405.60	01.07.2020 09:48:09
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	110 640 013 075, TOO Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	3 900 000.00	3 900 000.00	01.07.2020 10:59:21
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	140 740 014 364, TOO Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	3 920 624.00	3 920 624.00	01.07.2020 10:24:12

1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	170 440 000 473, ТОО KZ Design Nadzor	Карагандинская область, город Темиртау, ул. Калинина, 20Б, офис 2.	KZT	3 990 000.00	3 990 000.00	01.07.2020 00:37:54
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	080 140 018 624, ТОО Национальный центр эксперт	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Лободы, дом 46, н.п. 166, почтовый индекс 100000	KZT	4 483 180.32	4 483 180.32	01.07.2020 11:44:11
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	150 140 020 929, ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	Карагандинская область город Караганда проспект Республики дом 22 24	KZT	4 579 593.00	4 579 593.00	28.06.2020 16:55:20
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	4 820 600.00	4 820 600.00	01.07.2020 14:04:53
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	140 740 014 364, ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	1 156 465.00	1 156 465.00	01.07.2020 10:24:12
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	130 140 010 105, ТОО Broad Mar kConstruction	г. Караганда, ул. Ленина, 69, оф. 223	KZT	1 336 702.25	1 336 702.25	01.07.2020 09:48:09
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	170 440 000 473, ТОО KZ Design Nadzor	Карагандинская область, город Темиртау, ул. Калинина, 20Б, офис 2.	KZT	1 400 000.00	1 400 000.00	01.07.2020 00:37:54
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	1 700 000.00	1 700 000.00	01.07.2020 10:59:21
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	080 140 018 624, ТОО Национальный центр эксперт	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Лободы, дом 46, н.п. 166, почтовый индекс 100000	KZT	1 912 512.45	1 912 512.45	01.07.2020 11:44:11
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	150 140 020 929, ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	Карагандинская область город Караганда проспект Республики дом 22 24	KZT	1 974 206.00	1 974 206.00	28.06.2020 16:55:20
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	2 056 400.00	2 056 400.00	01.07.2020 14:04:53
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	140 740 014 364, ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	1 106 689.00	1 106 689.00	01.07.2020 10:24:12
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	130 140 010 105, ТОО Broad Mar kConstruction	г. Караганда, ул. Ленина, 69, оф. 223	KZT	1 304 347.85	1 304 347.85	01.07.2020 09:48:09
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	170 440 000 473, ТОО KZ Design Nadzor	Карагандинская область, город Темиртау, ул. Калинина, 20Б, офис 2.	KZT	1 400 000.00	1 400 000.00	01.07.2020 00:37:54
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	1 700 000.00	1 700 000.00	01.07.2020 10:59:21
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	080 140 018 624, ТОО Национальный центр эксперт	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Лободы, дом 46, н.п. 166, почтовый индекс 100000	KZT	1 866 220.77	1 866 220.77	01.07.2020 11:44:11
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	150 140 020 929, ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	Карагандинская область город Караганда проспект Республики дом 22 24	KZT	1 926 421.00	1 926 421.00	28.06.2020 16:55:20
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	2 006 500.00	2 006 500.00	01.07.2020 14:04:53
4	Технический надзор при реализации проекта «Строительство кабельной эстакады длиной 740 м»	140 740 014 364, ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	190 706.00	190 706.00	01.07.2020 10:24:12
4	Технический надзор при реализации проекта «Строительство кабельной эстакады длиной 740 м»	170 440 000 473, ТОО KZ Design Nadzor	Карагандинская область, город Темиртау, ул. Калинина, 20Б, офис 2.	KZT	200 000.00	200 000.00	01.07.2020 00:37:54
4	Технический надзор при реализации проекта «Строительство кабельной эстакады длиной 740 м»	080 140 018 624, ТОО Национальный центр эксперт	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Лободы, дом 46, н.п. 166, почтовый индекс 100000	KZT	214 556.58	214 556.58	01.07.2020 11:44:11
4	Технический надзор при реализации проекта «Строительство кабельной эстакады длиной 740 м»	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	230 700.00	230 700.00	01.07.2020 14:04:53

4	Технический надзор при реализации проекта «Строительство кабельной эстакады длиной 740 м»	150 140 020 929, ТОО Товарищество с ограниченной ответственность Карпорация AMG групп	Карагандинская область город Караганда проспект Республики дом 22 24	KZT	230 706.00	230 706.00	28.06.2020 16:55:20
---	---	---	--	-----	------------	------------	---------------------

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции газоходов (боровов) 1 очереди котельного цеха	Одна услуга	1.00000	4 820 624.00	4 820 624.00	Услуга оказывается по заявке заказчика. Срок оказания услуги с момента заключения договора до 30.12.2021 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
2	Технический надзор при реализации проекта по реконструкции ЗУУ котлоагрегата ст. № 1 (под ключ)	Одна услуга	1.00000	2 056 465.00	2 056 465.00	Услуга оказывается по заявке заказчика. Срок оказания услуги с момента заключения договора до 30.12.2020 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
3	Технический надзор при реализации проекта « Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети» (1 этап)»	Одна услуга	1.00000	2 006 689.00	2 006 689.00	Услуга оказывается по заявке заказчика. Срок оказания услуги с момента заключения договора до 30.12.2020 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
4	Технический надзор при реализации проекта «Строительство кабельной эстакады длиной 740 м»	Одна услуга	1.00000	230 706.00	230 706.00	Услуга оказывается по заявке заказчика. Срок оказания услуги с момента заключения договора до 30.12.2020 года	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
ИТОГО			4.00000		9 114 484.00						

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Тимур Альжанов	Председатель	09.07.2020 08:56:57	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	09.07.2020 08:52:46	Да
Евгений Савин	Участник	09.07.2020 08:59:09	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	09.07.2020 08:56:48	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	09.07.2020 08:49:20	Да



Председатель
Альжанов Тимур Багдатович
09.07.2020 08:56:57
Главная распределительная
энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
09.07.2020 08:52:46
Главная распределительная
энергостанция Топар



Участник
Савин Евгений Владимирович
09.07.2020 08:59:09
Главная распределительная
энергостанция Топар

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы на основании приказа №339 от 22.06.2020

Карасова Людмила Борисовна
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар
Сапаргалиевич
09.07.2020 08:56:48
Главная распределительная
энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
09.07.2020 08:49:20
Главная распределительная
энергостанция Топар