

## Протокол итогов конкурса

### 2020-2224

#### Разработка проекта по капитальному ремонту подъездных путей ГРЭС (ж/д пути № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 12, № 102)

##### Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

<b>Дата и время завершения приема заявок</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
17.07.2020 12:30:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

#### Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	<p>Разработка проекта по капитальному ремонту подъездных путей ГРЭС (ж/д пути № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 12, № 102)</p> <p>Разработка проекта по капитальному ремонту подъездных путей ГРЭС (ж/д пути № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 12, № 102), согласно задания на проектирование и задания на экспертное обследование, приложенных к данной технической спецификации и в соответствии с требованиями норм проектирования, действующих на территории РК1. Разработать ПСД (в программе АВС-4) в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование и заданием на экспертное обследование; 2. После окончания проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость объема работ по проекту в составе ПСД; 3. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации; 4. Проектировщику получить согласование разработанного проекта АО НК «КазахстанТемірЖолы» (основание СН РК 1.02-03-2011, п. 6.3, п. 9.3.9); 5. Учесть в своих решениях все требования задания на проектирование, любые расхождения должны быть согласованы с Заказчиком; 6. Аккумуляция затрат на разработку ПСД в размере 10%. Выплата 10% стоимости ПСД будет произведена после прохождения государственной экспертизы проекта и приемки в эксплуатацию разработанного проекта. 7. Уровень ответственности проектируемого объекта – технически сложный объект I (повышенного) уровня ответственности. 8. Наличие II категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»... Подвид лицензии вид деятельности: Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее: 1) пути сообщения железнодорожного транспорта; 9. Наличие II категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»... Подвид лицензии вид деятельности: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 3) топографические работы для проектирования и строительства (съёмки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съёмки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съёмка наземных линейных сооружений и их элементов); 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съёмка; 2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования. 10. Наличие аккредитации организации на право проведения экспертного обследования путей железнодорожного транспорта; 11. Допускается привлечение подрядчиком субподрядчиков (субподрядчиков) для выполнения специализированных работ. Объем передаваемых субподрядчику (субподрядчику) работ должен составлять не более 30% от общего объема работ по договору. При привлечении субподрядчиков (субподрядчиков) подрядчик должен согласовать с Заказчиком привлекаемую организацию. 12. Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.</p>	Одна услуга	1.00000	18 494 739.29	18 494 739.29	5 (пять) календарных месяцев с момента направления письменного уведомления о вступлении договора в силу, но не позднее 31.12.2020 года, включая сопровождение при прохождении государственной экспертизы	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>18 494 739.29</b>						
				с НДС	<b>20 714 108.00</b>						

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

<b>Проект договора</b>	<b>Конкурсная документация</b>	
<a href="#">Приложение №3 к лоту №1 Проект договора-rar (/ru/Tender/diContract/2224?validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGduaHR2MTRPcUtPa2N2a0NqU3VhamlDTnRGS3VOdEYyKytqaTF4L0JpdHFEZg==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/diDoc/2224?validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGduaHR2MTRPcUtPa2N2a0NqU3VhamlDTnRGS3VOdEYyKytqaTF4L0JpdHFEZg==)</a>	<a href="#">2020-2224) конкур (validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGduaHR2MTRPcUtPa2N2a0NqU3VhamlDTnRGS3VOdEYyKytqaTF4L0JpdHFEZg==)</a>

<b>Дополнительные файлы</b>		
<a href="#">1)Техническая спецификация закупаемых услуг-pdf (/ru/Tender/diFile/2224?fid=1&amp;validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGduaHR2MTRPcUtPa2N2a0NqU3VhamlDTnRGS3VOdEYyKytqaTF4L0JpdHFEZg==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/diFile/2224?fid=2&amp;validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGduaHR2MTRPcUtPa2N2a0NqU3VhamlDTnRGS3VOdEYyKytqaTF4L0JpdHFEZg==)</a>	<a href="#">fid=3&amp;validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGduaHR2MTRPcUtPa2N2a0NqU3VhamlDTnRGS3VOdEYyKytqaTF4L0JpdHFEZg==)</a>

<b>Документация по лотам</b>						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Кол-во принятых заявок
1	Разработка проекта по капитальному ремонту подъездных путей ГРЭС (жд пути № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 12, № 102)	Одна услуга	1.00000	18 494 739.29	18 494 739.29	2
<a href="#">(/ru/tender/dllot/2224?no=1&amp;validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGduaHR2MTRPcUtPa2N2a0NqU3VhamlDTnRGS3VOdEYyKytqaTF4L0JpdHFEZg==)</a>						

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

<b>Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками</b>			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
071240016246	ТОО Институт Градиент Проект	город Караганда, район Казыбек би,улица Камская, 91/4	17.07.2020 12:10:58
080440012170	ТОО KJS Project & Consulting	130 000, Мангистауская область, город Актау, 29(А) микрорайон, здание 54	16.07.2020 17:59:32

<b>Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга</b>		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения

1	ТОО Институт Градиент Проект	<p>Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления работ по экспертному обследованию путей железнодорожного транспорта . Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности . Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной. Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.</p>
---	------------------------------	---

<b>Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков</b>	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО KJS Project & Consulting

<b>Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки</b>							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Разработка проекта по капитальному ремонту подъездных путей ГРЭС (ж/д пути № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 12, № 102)	071 240 016 246, ТОО Институт Градиент Проект	город Караганда, район Казыбек би, улица Камская, 91/4	KZT	17 372 236.60	17 372 236.60	17.07.2020 12:10:58
1	Разработка проекта по капитальному ремонту подъездных путей ГРЭС (ж/д пути № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 12, № 102)	080 440 012 170, ТОО KJS Project & Consulting	130 000, Мангистауская область, город Актау, 29(А) микрорайон, здание 54	KZT	17 392 928.00	17 392 928.00	16.07.2020 17:59:32

<b>Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)</b>																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

<b>Итого по победителям</b>
-----------------------------

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
<b>Итого по потенциальным поставщикам</b>					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

## Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проекта по капитальному ремонту подъездных путей ГРЭС (жд пути № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 12, № 102)	Одна услуга	1.00000	18 494 739.29	18 494 739.29	5 (пять) календарных месяцев с момента направления письменного уведомления о вступлении договора в силу, но не позднее 31.12.2020 года, включая сопровождение при прохождении государственной экспертизы	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>18 494 739.29</b>					

Технические специалисты не привлекались.

## Сообщения

Сообщения отсутствуют

## Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
<b>Кезбан Абдурашидова</b>	Председатель	21.07.2020 17:30:22	Да
<b>Евгений Савин</b>	Участник	21.07.2020 17:28:25	Да
<b>Мухтар Сулейменов</b>	Участник	21.07.2020 17:29:04	Да
<b>Тимур Альжанов</b>	Участник	21.07.2020 17:27:56	Да
<b>Светлана Пожидаева</b>	Секретарь	21.07.2020 17:24:22	Да



Председатель  
Абдурашидова Кезбан Магомедовна  
21.07.2020 17:30:22  
Главная распределительная энергостанция Топар

Отсутствует в связи отпуском без сохранения заработной платы на основании приказа № 360 лс от 03.07.2020

Яковенко Елена Владимировна  
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Савин Евгений Владимирович  
21.07.2020 17:28:25  
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич  
21.07.2020 17:29:04  
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Альжанов Тимур Багдатович  
21.07.2020 17:27:56  
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь  
Пожидаева Светлана Ильинична  
21.07.2020 17:24:22  
Главная распределительная энергостанция Топар

