

## Протокол итогов конкурса 2020-2293

### Выполнение работы по реализации проекта «Система контроля и управления доступом на условиях «под ключ»

**Закуп не состоялся.**

На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

<b>Дата и время завершения приема заявок</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
28.07.2020 16:00:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

### Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Выполнение работы по реализации проекта «Система контроля и управления доступом на условиях «под ключ» 1.Выполнение работы согласно проектной документации «Система контроля и управления доступом на условиях «под ключ» согласно проектной документации 2.Объекты следует оборудовать СКУД, предназначенной для: - ограничения доступа сотрудников и посетителей объекта в охраняемые СКУД помещения; - фиксации времени прихода и ухода каждого сотрудника; - получение информации об открытии внутренних помещений (когда и кем открыты); - выдачи информации о попытках несанкционированного проникновения в помещения объекта, оборудованного СКУД и др. 3.Поставка ТМЦ согласно проектно-сметной документации;	Одна работа	1.00000	8 715 915.17	8 715 915.17	Требуемый период выполнения работ: в течении 154 (сто пятьдесят) календарных дней с момента получения акта допуска и включая пусконаладочные работы. 2. Срок получения акта допуска не должен превышать 10 (десять) календарных дней.	Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>8 715 915.17</b>					
				<b>с НДС</b>	<b>9 761 824.99</b>					

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

<b>Проект договора</b>	<b>Конкурсная документация</b>	
<a href="#">Приложение 3 к лоту №1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/2293?validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdublZydW9nVit2aHEvRUpmc3AwNURS00ptLz1QXRuYTJadjdoNHZxZWbUw==)</a>	<a href="#">2020-2293) Конкурсная документация на 28.07.2020-16.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/2293?validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdublZydW9nVit2aHEvRUpmc3AwNURS00ptLz1QXRuYTJadjdoNHZxZWbUw==)</a>	<a href="#">1)Техническая спецификация (/ru/Tender/dlDoc/2293?validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdublZydW9nVit2aHEvRUpmc3AwNURS00ptLz1QXRuYTJadjdoNHZxZWbUw==)</a>

**Дополнительные файлы**

(/ru/Tender/dlFile/2293?

fid=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdublZydW9nVit2aHEvRUpMc3AwNURSQ0ptLz11QXRuYTJadjdoNHZxZWbUw==)

(/ru/Tender/dlFile/2293?

fid=2&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdublZydW9nVit2aHEvRUpMc3AwNURSQ0ptLz11QXRuYTJadjdoNHZxZWbUw==)

fid=3&validator=OExVe

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Выполнение работы по реализации проекта «Система контроля и управления доступом на условиях «под ключ»	Одна работа	1.00000	8 715 915.17	8 715 915.17	(/ru/tender/dlLot/2293?no=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFXY3F0bEk1NGdublZydW9nVit2aHEvRUpMc3AwNURSQ0ptLz11QXRuYTJadjdoNHZxZWbUw==)	0

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
-----------------------------------	--	---	---------------------

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
-------	---	--------------------

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
-------	---

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
-------	------------------	--	------------------------------------	---------------	---	------------------------------	---------------------

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа												ДКС (%)	Обеспечение (%)
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа				ДКС (%)	Обеспечение (%)

1	Выполнение работы по реализации проекта «Система контроля и управления доступом на условиях «под ключ»	Одна работа	1.00000	8 715 915.17	8 715 915.17	Требуемый период выполнения работ: в течении 154 (сто пятьдесят) календарных дней с момента получения акта допуска и включая пусконаладочные работы. 2. Срок получения акта допуска не должен превышать 10 (десять) календарных дней.	Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>8 715 915.17</b>					

Технические специалисты не привлекались.

## Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

## Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
<b>Кезбан Абдурашидова</b>	Председатель	28.07.2020 18:20:17	Да
<b>Евгений Савин</b>	Участник	28.07.2020 17:15:14	Да
<b>Мухтар Сулейменов</b>	Участник	28.07.2020 17:57:38	Да
<b>Тимур Альжанов</b>	Участник	28.07.2020 18:26:35	Да
<b>Светлана Пожидаева</b>	Секретарь	28.07.2020 16:42:16	Да



Председатель  
Абдурашидова Кезбан Магомедовна  
28.07.2020 18:20:17  
Главная распределительная  
энергостанция Топар

Отсутствует в связи отпуском без сохранения заработной платы на основании приказа № 360 лс от 03.07.2020

Яковенко Елена Владимировна  
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Савин Евгений Владимирович  
28.07.2020 17:15:14  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Участник  
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич  
28.07.2020 17:57:38  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Участник  
Альжанов Тимур Багдатович  
28.07.2020 18:26:35  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Секретарь  
Пожидаева Светлана Ильинична  
28.07.2020 16:42:16  
Главная распределительная  
энергостанция Топар