

Протокол итогов конкурса

2020-2295

Очистка первичного отстойника очистных сооружений

Закуп не состоялся.

На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
24.07.2020 14:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Очистка первичного отстойника очистных сооружений При определении стоимости обязательно предоставить детальный расчет стоимости выполняемых работ, в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ- ресурсный метод составления смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций.	Одна работа	1.00000	5 334 218.75	5 334 218.75	Требуемый период выполнения работ: в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта допуска. 2. Срок получения акта допуска не должен превышать 10 (десять) календарных дней. 3. Гарантия на выполняемые работы должна составлять 12 месяца	Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Оплата по факту выполненных работ в течении 30 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		5 334 218.75					
				с НДС	5 974 325.00					

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 3 к лоту №1-Договор-zip (/ru/Tender/dlContract/2295?validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGdudkVFRkNvTC80Ymlakl2UVlyTVVIRFIWDhSZ05oVzdLQktWVWZIRk9rTQ==)	2020-2295) Конкурсная документация на 24.07.2020-14.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/2295?validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGdudkVFRkNvTC80Ymlakl2UVlyTVVIRFIWDhSZ05oVzdLQktWVWZIRk9rTQ==)	1)Техническая спецификация (/ru/Tender/dlFile/2295?fid=3&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGdudkVFRkNvTC80Ymlakl2UVlyTVVIRFIWDhSZ05oVzdLQktWVWZIRk9rTQ==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dlFile/2295?fid=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGdudkVFRkNvTC80Ymlakl2UVlyTVVIRFIWDhSZ05oVzdLQktWVWZIRk9rTQ==)	(/ru/Tender/dlFile/2295?fid=2&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGdudkVFRkNvTC80Ymlakl2UVlyTVVIRFIWDhSZ05oVzdLQktWVWZIRk9rTQ==)	(/ru/Tender/dlFile/2295?fid=3&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGdudkVFRkNvTC80Ymlakl2UVlyTVVIRFIWDhSZ05oVzdLQktWVWZIRk9rTQ==)

1	Очистка первичного отстойника очистных сооружений	Одна работа	1.00000	5 334 218.75	5 334 218.75	Требуемый период выполнения работ: в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта допуска. 2. Срок получения акта допуска не должен превышать 10 (десять) календарных дней. 3. Гарантия на выполняемые работы должна составлять 12 месяца	Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Оплата по факту выполненных работ в течении 30 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		5 334 218.75					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	24.07.2020 14:26:59	Да
Евгений Савин	Участник	24.07.2020 14:27:25	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	24.07.2020 14:20:23	Да
Тимур Альжанов	Участник	24.07.2020 14:18:50	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	24.07.2020 14:24:07	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
24.07.2020 14:26:59
Главная распределительная
энергостанция Топар

Отсутствует в связи отпуском без сохранения заработной платы на основании приказа № 360 лс от 03.07.2020

Яковенко Елена Владимировна
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Савин Евгений Владимирович
24.07.2020 14:27:25
Главная распределительная
энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
24.07.2020 14:20:23
Главная распределительная
энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
24.07.2020 14:18:50
Главная распределительная
энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
24.07.2020 14:24:07
Главная распределительная
энергостанция Топар