

Протокол итогов конкурса 2020-2349

Разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса интерактивной программы «Концепция системы учета, контроля и категоризации результатов производственного контроля»

Закуп не состоялся.

На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
31.07.2020 12:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса интерактивной программы «Концепция системы учета, контроля и категоризации результатов производственного контроля» Система представляет собой программно-аппаратный комплекс и предназначена для управления процессами учета, контроля и категоризации результатов производственного контроля, с предоставлением удаленного доступа и ведением базы данных. База данных программной части должна содержать следующие минимальные необходимые данные: 1.1. Наименование здания (комплексная проверка для выявления нарушений для системы учета, контроля и категоризации результатов производственного контроля). 1.2. Объекты Заказчика; 1.3. Время проведения целевого обхода; 1.4. Данные лица проводившего целевой обход; 1.5. Индивидуальный идентификационный код;	Одна услуга	1.00000	4 982 814.83	4 982 814.83	Срок разработки и внедрения программно – аппаратного комплекса составляет 60 календарных дней с момента заключения договора.	Карагандинская область, Абайский район, посёлок Топар, учётный квартал 060, строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		4 982 814.83					
				с НДС	5 580 752.61					

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 3 к лоту №1-Договор-docx (/ru/Tender/dl/Contract/2349?validator=VGIRc1FyTjBldERHcUjXZnE5Z0s4d1ZkcGo5Y2R1T1N6Wk96Wk1DV255UWZSS1creGxIZh2VGMktOWIY3Tw==)	2020-2349) Конкурсная документация на 31.07.2020-12.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dl/Doc/2349?validator=VGIRc1FyTjBldERHcUjXZnE5Z0s4d1ZkcGo5Y2R1T1N6Wk96Wk1DV255UWZSS1creGxIZh2VGMktOWIY3Tw==)	1)Техническая спецификац validator=VGIRc1FyTjBldERHcUjXZnE5Z

Дополнительные файлы		
(ru/Tender/dlFile/2349?fid=1&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4d1ZkcGo5Y2R1T1N6Wk96Wk1DV255UWZSS1creGxlZlZhc2VGMktOWIY3Tw==)	(ru/Tender/dlFile/2349?fid=2&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4d1ZkcGo5Y2R1T1N6Wk96Wk1DV255UWZSS1creGxlZlZhc2VGMktOWIY3Tw==)	fid=3&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4d1ZkcGo5Y2R1T1N6Wk96Wk1DV255UWZSS1creGxlZlZhc2VGMktOWIY3Tw==)

Документация по лотам								
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок	
1	Разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса интерактивной программы «Концепция системы учета, контроля и категоризации результатов производственного контроля»	Одна услуга	1.00000	4 982 814.83	4 982 814.83	(ru/tender/dllot/2349?no=1&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4d1ZkcGo5Y2R1T1N6Wk96Wk1DV255UWZSS1creGxlZlZhc2VGMktOWIY3Tw==)	0	

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	

Итого по потенциальным поставщикам						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса интерактивной программы «Концепция системы учета, контроля и категоризации результатов производственного контроля»	Одна услуга	1.00000	4 982 814.83	4 982 814.83	Срок разработки и внедрения программно – аппаратного комплекса составляет 60 календарных дней с момента заключения договора.	Карагандинская область, Абайский район, посёлок Топар, учётный квартал 060, строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		4 982 814.83					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	03.08.2020 10:46:36	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	03.08.2020 12:03:22	Да
Евгений Савин	Участник	03.08.2020 10:49:55	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	03.08.2020 10:42:36	Да
Тимур Альжанов	Участник	03.08.2020 09:43:07	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	03.08.2020 09:40:23	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
03.08.2020 10:46:36
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
03.08.2020 12:03:22
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Савин Евгений Владимирович
03.08.2020 10:49:55
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
03.08.2020 10:42:36
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
03.08.2020 09:43:07
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
03.08.2020 09:40:23
Главная распределительная энергостанция Топар