

Протокол итогов конкурса

2020-2352

Ремонт гидроузла по результатам обследования (2 этап)

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
06.08.2020 13:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	<p>Ремонт гидроузла по результатам обследования (2 этап)</p> <p>1. При определении стоимости обязательно предоставить детальный расчет стоимости выполняемых работ, в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ- ресурсный метод составления смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций. 2. Работы выполняются из ТМЦ подрядчика. 3. Оплата производится следующим образом: Оплата по факту выполненных работ в течении 30 рабочих дней после подписания акта выполненных работ. 4. Гарантия на выполняемые работы должна составлять 24 месяца. 5. Требования к подрядчику; - Лицензия на строительно-монтажные работы, II категории. Подвиды лицензий: - Специальные работы в грунтах в том числе: 1) устройство оснований; 2) подводно-технические работы и работы на морском шельфе. - Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: 1) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов; 2) гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы.</p>	Одна работа	1.00000	33 830 357.14	33 830 357.14	Требуемый период выполнения работ: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты начала выполнения Работ, указанной в заявке о начале выполнения Работ.	Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		33 830 357.14						
				с НДС	37 890 000.00						

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 3 к лоту №1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/2352?validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXznE5Z0s4M3FPMmlrZDEza0RkUmdUOEJrZrNk2ViQ1JcHIWNkhMNxlwSFlyUmJOSw==)	2020-2352) Конкурсная документация на 29.07.2020-13.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/2352?validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXznE5Z0s4M3FPMmlrZDEza0RkUmdUOEJrZrNk2ViQ1JcHIWNkhMNxlwSFlyUmJOSw==)	1)Техническая специфика validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXznE5

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dlFile/2352?fid=1&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXznE5Z0s4M3FPMmlrZDEza0RkUmdUOEJrZrNk2ViQ1JcHIWNkhMNxlwSFlyUmJOSw==)	(/ru/Tender/dlFile/2352?fid=2&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXznE5Z0s4M3FPMmlrZDEza0RkUmdUOEJrZrNk2ViQ1JcHIWNkhMNxlwSFlyUmJOSw==)	fid=3&validator=VGIRc1FyT

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Ремонт гидроузла по результатам обследования (2 этап)	Одна работа	1.00000	33 830 357.14	33 830 357.14	(/ru/tender/dllot/2352?no=1&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXznE5Z0s4M3FPMmlrZDEza0RkUmdUOEJrZrNk2ViQ1JcHIWNkhMNxlwSFlyUmJOSw==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
081240015061	TOO Stone Hose Group	г Караганда ул Алиханова строение 14/6	06.08.2020 11:01:27

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	TOO Stone Hose Group

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Ремонт гидроузла по результатам обследования (2 этап)	081 240 015 061, TOO Stone Hose Group	г Караганда ул Алиханова строение 14/6	KZT	33 830 357.14	33 830 357.14	06.08.2020 11:01:27

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем	Победитель закупа	Потенциальный поставщик

ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-------	-------------------------	--------------------------	----------	-------	----------------------	----------------	-----	----------	----------	---	---------------------------------	------------------------------	-----	----------	----------	---	---------------------------------	------------------------------

Итого по победителям																		
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?			Итоговая сумма (тенге), без НДС						Итоговая сумма (тенге) с НДС						

Итого по потенциальным поставщикам																		
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?			Итоговая сумма (тенге), без НДС						Итоговая сумма (тенге) с НДС						

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа												
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа			ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Ремонт гидроузла по результатам обследования (2 этап)	Одна работа	1.00000	33 830 357.14	33 830 357.14	Требуемый период выполнения работ: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты начала выполнения Работ, указанной в заявке о начале выполнения Работ.	Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.			0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		33 830 357.14							

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

23.07.2020 11:26:28 Грохотов Юрий Павлович

07.08.2020 19:05:45 Пожидаева Светлана Ильинична

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	07.08.2020 19:16:09	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	07.08.2020 19:15:12	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	07.08.2020 19:14:17	Да
Тимур Альжанов	Участник	07.08.2020 19:19:08	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	07.08.2020 19:07:18	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
07.08.2020 19:16:09
Главная распределительная
энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
07.08.2020 19:15:12
Главная распределительная
энергостанция Топар

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска на основании приказа №
405 лс от 03.08.2020г.

Савин Евгений Владимирович
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
07.08.2020 19:14:17
Главная распределительная
энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
07.08.2020 19:19:08
Главная распределительная
энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
07.08.2020 19:07:18
Главная распределительная
энергостанция Топар