

Протокол итогов конкурса

2020-3642

Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования

Закуп не состоялась.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
29.12.2020 12:00:00	etbemp.kz
Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	<p>Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования</p> <p>1. Объемы работ указаны в дефектной ведомости, приложенной к данной технической спецификации; 2. При определении стоимости обязательно предоставить детальный расчет стоимости выполняемых работ, в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ - ресурсный метод составления смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; 3. Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев. 4. При производстве работ применяется материал Подрядчика, перечень ТМЦ указан в Спецификации ТМЦ. В случае наличия ТМЦ, необходимых для выполнения работ, на складах заказчика, заказчик вправе заменить такие ТМЦ подрядчика на собственные. 5. Доставка персонала, материалов и оборудования к месту проведения работ производится за счет собственных средств подрядчика. 6. Подрядчик имеет право на привлечении третьих лиц для выполнения работ, при этом подрядчик обязуется предварительно письменно уведомить и согласовать с заказчиком привлечение третьего лица и предоставить заказчику все подтверждающие и правоустанавливающие документы привлекаемых третьих лиц. 7. Письменно известить заказчика о промежуточном и полном завершении выполнения работ. 8. Своими силами и за свой счет исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки. 9. Подрядчик обязан письменно известить заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ к приемке. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.</p>	Одна работа	1.00000	116 907 461.34	116 907 461.34	Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 30.04.2021 г.	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	

ИТОГО	1.00000	116 907 461.34
	с НДС	130 936 356.70

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/3642?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcitjYjZsbm5zRkRnU3NkaWxzR0UxaW5jcjZHclVPbXRhU0cwSmVKQXFTbQ==)	2020-3642)Конкурсная документация на 29.12.2020-12.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/3642?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcitjYjZsbm5zRkRnU3NkaWxzR0UxaW5jcjZHclVPbXRhU0cwSmVKQXFTbQ==)	Приложение 2 (/ru/Tender/dlDoc/3642?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcitjYjZsbm5zRkRnU3NkaWxzR0UxaW5jcjZHclVPbXRhU0cwSmVKQXFTbQ==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dlFile/3642?fid=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcitjYjZsbm5zRkRnU3NkaWxzR0UxaW5jcjZHclVPbXRhU0cwSmVKQXFTbQ==)	(/ru/Tender/dlFile/3642?fid=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcitjYjZsbm5zRkRnU3NkaWxzR0UxaW5jcjZHclVPbXRhU0cwSmVKQXFTbQ==)	(/ru/Tender/dlFile/3642?fid=3&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcitjYjZsbm5zRkRnU3NkaWxzR0UxaW5jcjZHclVPbXRhU0cwSmVKQXFTbQ==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования	Одна работа	1.00000	116 907 461.34	116 907 461.34	(/ru/tender/dlot/3642?no=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOcitjYjZsbm5zRkRnU3NkaWxzR0UxaW5jcjZHclVPbXRhU0cwSmVKQXFTbQ==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
070540028466	ГП Бастау	г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Балкантау д 52	29.12.2020 01:27:09

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения

1	ГП Бастау	<p>Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работ. Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справки с банка. Нарушение пункта 142 пп.4 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг.</p>
---	-----------	--

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования	070 540 028 466, ГП Бастау	г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Балкантау д 52	KZT	115 000 000.00	115 000 000.00	29.12.2020 01:27:09

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																			
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	
ИТОГО				0.00000							0.00								

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования	Одна работа	1.00000	116 907 461.34	116 907 461.34	Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 30.04.2021 г.	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		116 907 461.34					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	29.12.2020 14:40:55	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	29.12.2020 14:37:07	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	29.12.2020 14:32:15	Да
Тимур Альжанов	Участник	29.12.2020 13:41:41	Да
Жанна Бердибекова	Участник	29.12.2020 14:27:24	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	29.12.2020 12:18:46	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
29.12.2020 14:40:55
Главная распределительная энергостанция
Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
29.12.2020 14:37:07
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
29.12.2020 14:32:15
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
29.12.2020 13:41:41
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
29.12.2020 14:27:24
Главная распределительная энергостанция
Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
29.12.2020 12:18:46
Главная распределительная энергостанция
Топар