

Протокол итогов конкурса

2020-3647

Текущий ремонт поверхностей нагрева котлоагрегата ст. № 16

Закуп не состоялся.

На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

| | |
|--|---|
| Дата и время завершения приема заявок | Адрес интернет ресурса |
| 29.12.2020 11:00:00 | etbemp.kz |
| Полное наименование субъекта естественной монополии | Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии |
| ТОО Главная распределительная энергостанция Топар | Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116 |

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

| Предмет закупа | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------|------------------------|-------------------|--|--|--|---------|-----------------|--|
| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) | |
| 1 | <p>Текущий ремонт поверхностей нагрева котлоагрегата ст. № 16</p> <p>1. Объемы работ указаны в дефектной ведомости, приложенной к данной технической спецификации; 2. При определении стоимости обязательно предоставить детальный расчет стоимости выполняемых работ, в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ - ресурсный метод составления смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; 3. Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев. 4. При производстве работ применяется материал Подрядчика и Заказчика, перечень ТМЦ указан в Спецификации ТМЦ. В случае наличия ТМЦ, необходимых для выполнения работ, на складах заказчика, заказчик вправе заменить такие ТМЦ подрядчика на собственные. 5. Доставка персонала, материалов и оборудования к месту проведения работ производится за счет собственных средств подрядчика. 6. Подрядчик имеет право на привлечение третьих лиц для выполнения работ, при этом подрядчик обязуется предварительно письменно уведомить и согласовать с заказчиком привлечение третьего лица и предоставить заказчику все подтверждающие и правоустанавливающие документы привлекаемых третьих лиц. 7. Письменно известить заказчика о промежуточном и полном завершении выполнения работ. 8. Своими силами и за свой счет исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки. 9. Подрядчик обязан письменно известить заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ к приемке. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.</p> | Одна работа | 1.00000 | 20 779 719.75 | 20 779 719.75 | Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 30.04.2021 г. | Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 30.04.2021 г. | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора. | 0.00 | 1.00000 | |

| | | |
|-------|---------|---------------|
| ИТОГО | 1.00000 | 20 779 719.75 |
| | с НДС | 23 273 286.12 |

| | | |
|--|---|--|
| Проект договора | Конкурсная документация | |
| Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dl/Contract/3647?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOajZxZ2hRMVNWaWpweVo2Y1JmWDRFeIVUVHBNSXIYYIhib2V1MFBidll1Rg==) | 2020-3647) Конкурсная документация на 29.12.2020-11.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dl/Doc/3647?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOajZxZ2hRMVNWaWpweVo2Y1JmWDRFeIVUVHBNSXIYYIhib2V1MFBidll1Rg==) | Приложения (/ru/Tender/dl/Doc/3647?validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOajZxZ2hRMVNWaWpweVo2Y1JmWDRFeIVUVHBNSXIYYIhib2V1MFBidll1Rg==) |

| | | |
|--|--|--|
| Дополнительные файлы | | |
| (/ru/Tender/dl/File/3647?fid=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOajZxZ2hRMVNWaWpweVo2Y1JmWDRFeIVUVHBNSXIYYIhib2V1MFBidll1Rg==) | (/ru/Tender/dl/File/3647?fid=2&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOajZxZ2hRMVNWaWpweVo2Y1JmWDRFeIVUVHBNSXIYYIhib2V1MFBidll1Rg==) | (/ru/Tender/dl/File/3647?fid=3&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOajZxZ2hRMVNWaWpweVo2Y1JmWDRFeIVUVHBNSXIYYIhib2V1MFBidll1Rg==) |

| Документация по лотам | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------|------------------------|-------------------|--|------------------------|
| ЛОТ № | Краткое описание товара | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Файл | Кол-во принятых заявок |
| 1 | Текущий ремонт поверхностей нагрева котлоагрегата ст. № 16 | Одна работа | 1.00000 | 20 779 719.75 | 20 779 719.75 | (/ru/tender/dl/lot/3647?no=1&validator=OURHa2prUEVaczl5SjdvL09wVDdOajZxZ2hRMVNWaWpweVo2Y1JmWDRFeIVUVHBNSXIYYIhib2V1MFBidll1Rg==) | 0 |

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

| Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками | | | |
|--|--|---|---------------------|
| ИИН/БИН потенциального поставщика | Наименование потенциального поставщика | Адрес фактического местонахождения поставщика | Дата и время подачи |

| Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга | | |
|---|--|--------------------|
| ЛОТ № | Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга | Причина отклонения |

| Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков | |
|--|---|
| ЛОТ № | Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика |

| Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки | | | | | | | |
|---|------------------|--|------------------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------------|
| Лот № | Наименование ТРУ | Наименование потенциального поставщика | Адрес фактического местонахождения | Валюта оплаты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Общая сумма (тенге), без НДС | Дата и время подачи |

| Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|----------------|-------------------|----------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем | | | | | | | Победитель закупа | | | | | | Потенциальный поставщик | | | | | | |
| ЛОТ № | Краткое описание товара | Условие и место поставки | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС | Сумма, без НДС | БИН | Название | Контакты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС | БИН | Название | Контакты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС | |
| ИТОГО | | | | 0.00000 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Итого по победителям |
|----------------------|

| БИН | Название | Контакты | Плательщик НДС? | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |
|-----|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
|-----|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|

| Итого по потенциальным поставщикам | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| БИН | Название | Контакты | Плательщик НДС? | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

| Предмет закупа | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|------------------------|----------------------|--|--|--|---------|-----------------|
| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) |
| 1 | Текущий ремонт поверхностей нагрева котлоагрегата ст. № 16 | Одна работа | 1.00000 | 20 779 719.75 | 20 779 719.75 | Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 30.04.2021 г. | Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 30.04.2021 г. | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора. | 0.00 | 1.00000 |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 20 779 719.75 | | | | | |

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

| ФИО | Должность | Дата/Время подписания | Согласен |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| Кезбан Абдурашидова | Председатель | 29.12.2020 14:24:39 | Да |
| Елена Яковенко | Заместитель председателя | 29.12.2020 14:23:42 | Да |
| Мухтар Сулейменов | Участник | 29.12.2020 14:01:40 | Да |
| Тимур Альжанов | Участник | 29.12.2020 11:57:01 | Да |
| Жанна Бердибекова | Участник | 29.12.2020 14:22:17 | Да |
| Светлана Пожидаева | Секретарь | 29.12.2020 11:16:43 | Да |



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
29.12.2020 14:24:39
Главная распределительная энергостанция
Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
29.12.2020 14:23:42
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
29.12.2020 14:01:40
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
29.12.2020 11:57:01
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
29.12.2020 14:22:17
Главная распределительная энергостанция
Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
29.12.2020 11:16:43
Главная распределительная энергостанция
Топар