

Протокол итогов конкурса

2021-3554

КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ, ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ, ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ

**Закуп не состоялась.**

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

<b>Дата и время завершения приема заявок</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
22.12.2020 10:00:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

**Наименование закупок**(товаров, работ, услуг)

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ Согласно Технического задания №301 КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ, 96-100/170-176 шт 2,00 2 КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ, 96-100/182-188 шт 2,00 3 КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ, 104-108/182-188 шт 2,00	Штука	6.00000	23 000.00	138 000.00	Период закупа: 2021 год.	DDP DDP, PK, Карагандинская область, Абайский район, пос.Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000	

2	<p><b>ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ</b></p> <p>Согласно Технического задания № 8; 35.1 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА 112-116/182-188 шт 5,00 2 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 88-92/158-164 шт 8,00 3 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 96-100/170-176 шт 38,00 4 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 96-100/182-188 шт 8,00 5 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 104-108/170-176 шт 29,00 6 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 104-108/182-188 шт 11,00 7 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 112-116/170-176 шт 14,00 8 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 96-100/158-164 шт 6,00 9 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 104-108/158-164 шт 2,00 10 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 120-124/158-164 шт 2,00 11 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 128-132/194-200 шт 2,00 12 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 88-92/170-176 шт 4,00 13 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 112-116/182-188 шт 7,00 14 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 120-124/170-176 шт 3,00 15 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 104-108/194-200 шт 2,00 16 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 112-116/158-164 шт 2,00 17 ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ, 120-124/182-188 шт 2,00</p>	Штука	145.00000	6 200.00	899 000.00	Период закупа: 2021 год.	DDP DDP DDP, РК, Карагандинская область, Абайский район, пос.Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000
3	<p><b>ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ</b></p> <p>Согласно Технического задания № 29.Описание лота: 1 ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ, 104-108/182-188 шт 2,00 2 ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ, 120-124/170-176 шт 2,00</p>	Штука	4.00000	8 500.00	34 000.00	Период закупа: 2021 год.	DDP DDP DDP, РК, Карагандинская область, Абайский район, пос.Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000
4	<p><b>ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ</b></p> <p>Согласно Технического задания № 6.Описание лота: 1 ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ, 96-100/170-176 шт 2,00 2 ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ, 88-92/158-164 шт 2,00 3 ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ, 120-124/170-176 шт 2,00 4 ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ, 104-108/158-164 шт 2,00 5 ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ, 136-140/170-176 шт 2,00</p>	Штука	10.00000	11 450.00	114 500.00	Период закупа: 2021 год.	DDP DDP DDP, РК, Карагандинская область, Абайский район, пос.Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>165.00000</b>		<b>1 185 500.00</b>					
				<b>с НДС</b>	<b>1 327 760.00</b>					

Проект договора

Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту №1, 2, 3, 4-Договор.pdf (/ru/Tender/dlContract/3554? validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)	2021-3554) Конкурсная документация на 22.12.2020-10.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/3554? validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)	Прило validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)
---	--	--

**Дополнительные файлы**

(/ru/Tender/dlFile/3554? fid=1&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)	(/ru/Tender/dlFile/3554? fid=2&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)	(/ru/Tender/dlFile/3554? fid=3&validator=OURH
---	---	--

**Документация по лотам**

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ	Штука	6.00000	23 000.00	138 000.00	(/ru/tender/dllot/3554? no=1&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)	2
2	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ	Штука	145.00000	6 200.00	899 000.00	(/ru/tender/dllot/3554? no=2&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)	2
3	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ	Штука	4.00000	8 500.00	34 000.00	(/ru/tender/dllot/3554? no=3&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)	2
4	ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ	Штука	10.00000	11 450.00	114 500.00	(/ru/tender/dllot/3554? no=4&validator=OURHa2prUEVaczi5SjdvL09wVDdOaVZPMkkwMi9CNW1UQlhZN3JieWU5MXBNRGJpSHorV0JIVXoyWFZTSIBQcw==)	2

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

**Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками**

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
020540001663	ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd	ПК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Холмецкого, здание 4А	21.12.2020 18:37:34
130240020166	ТОО Ditrans	100022 Республика Казахстан г.Караганда ул.Складская 10	21.12.2020 13:53:56

**Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга**

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Ditrans	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат соответствия согласно технического задания № 30 (сертификаты на готовые изделия)
1	ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат соответствия согласно технического задания № 30.( сертификаты на ткань и готовые изделия)
2	ТОО Ditrans	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат соответствия согласно технического задания № 8,25 (сертификаты на готовые изделия)

2	ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат соответствия согласно технического задания № 8,35 .( сертификаты на ткань и готовые изделия)
3	ТОО Ditrans	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат соответствия согласно технического задания № 29 (сертификаты на готовые изделия)
3	ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат соответствия согласно технического задания № 29.( сертификаты на ткань и готовые изделия)
4	ТОО Ditrans	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат соответствия согласно технического задания № 6 (сертификаты на готовые изделия)
4	ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат соответствия согласно технического задания № 6.( сертификаты на ткань и готовые изделия)

**Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков**

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников
1	Нет участников
2	Нет участников
2	Нет участников
3	Нет участников
3	Нет участников
4	Нет участников
4	Нет участников

**Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки**

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ	020 540 001 663, ТОО Производственная инновационная компания Ютария ltd	РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Холмецкого, здание 4А	KZT	22 900.00	137 400.00	21.12.2020 18:37:34

1	КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ	130 240 020 166, TOO Ditrans	100022 Республика Казахстан г.Караганда ул Складская 10	KZT	22 980.00	137 880.00	21.12.2020 13:53:56
2	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ	020 540 001 663, TOO Производственная инновационная компания Ютария ltd	РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Холмецкого, здание 4А	KZT	6 100.00	884 500.00	21.12.2020 18:37:34
2	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ	130 240 020 166, TOO Ditrans	100022 Республика Казахстан г.Караганда ул Складская 10	KZT	6 195.00	898 275.00	21.12.2020 13:53:56
3	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ	020 540 001 663, TOO Производственная инновационная компания Ютария ltd	РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Холмецкого, здание 4А	KZT	8 400.00	33 600.00	21.12.2020 18:37:34
3	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ	130 240 020 166, TOO Ditrans	100022 Республика Казахстан г.Караганда ул Складская 10	KZT	8 490.00	33 960.00	21.12.2020 13:53:56
4	ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ	020 540 001 663, TOO Производственная инновационная компания Ютария ltd	РК, Карагандинская область, город Жезказган, улица Холмецкого, здание 4А	KZT	11 350.00	113 500.00	21.12.2020 18:37:34
4	ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ	130 240 020 166, TOO Ditrans	100022 Республика Казахстан г.Караганда ул Складская 10	KZT	11 420.00	114 200.00	21.12.2020 13:53:56

**Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)**

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	
<b>ИТОГО</b>				<b>0.00000</b>								<b>0.00</b>							

**Итого по победителям**

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

**Итого по потенциальным поставщикам**

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

**Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)**

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	КУРТКА РАБОЧАЯ УТЕПЛЕННАЯ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ	Штука	6.00000	23 000.00	138 000.00	Период закупа: 2021 год.	DDP DDP, РК, Карагандинская область, Абайский район, пос. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000
2	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ	Штука	145.00000	6 200.00	899 000.00	Период закупа: 2021 год.	DDP DDP, РК, Карагандинская область, Абайский район, пос. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000
3	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ	Штука	4.00000	8 500.00	34 000.00	Период закупа: 2021 год.	DDP DDP, РК, Карагандинская область, Абайский район, пос. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000

4	ХАЛАТ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ	Штука	10.00000	11 450.00	114 500.00	Период закупа: 2021 год.	DDP DDP DDP, РК, Карагандинская область, Абайский район, пос.Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	Оплата по факту поставки в течение 60 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>165.00000</b>		<b>1 185 500.00</b>					

Технические специалисты не привлекались.

## Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

## Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	25.12.2020 19:47:01	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	25.12.2020 19:35:12	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	25.12.2020 19:49:54	Да
Тимур Альжанов	Участник	25.12.2020 19:34:33	Да
Жанна Бердибекова	Участник	25.12.2020 19:40:38	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	25.12.2020 19:31:36	Да



Председатель  
Абдурашидова Кезбан Магомедовна  
25.12.2020 19:47:01  
Главная распределительная энергостанция  
Топар



Заместитель председателя  
Яковенко Елена Владимировна  
25.12.2020 19:35:12  
Главная распределительная энергостанция  
Топар



Участник  
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич  
25.12.2020 19:49:54  
Главная распределительная энергостанция  
Топар



Участник  
Альжанов Тимур Багдатович  
25.12.2020 19:34:33  
Главная распределительная энергостанция  
Топар



Участник  
Бердибекова Жанна Адильхановна  
25.12.2020 19:40:38  
Главная распределительная энергостанция  
Топар



Секретарь  
Пожидаева Светлана Ильинична  
25.12.2020 19:31:36  
Главная распределительная энергостанция  
Топар