

**Протокол итогов конкурса  
2020-1598  
Перетрассировка золопроводов**

**Закуп не состоялся.**

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

<b>Дата и время завершения приема заявок</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
29.05.2020 11:00:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

**Наименование закупок (товаров, работ, услуг)**

Предмет закупы											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	<p>Перетрассировка золопроводов</p> <p>1) Выполнить все работы, которые указаны в ВОР 2) Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК; 3) соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории ГРЭС; 4) При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на работы по ремонту энергетического оборудования (ОНВ РЭО). 5) Сдать результат работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ. 6) Своими силами и за свой счет исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки. 7) По первому требованию заказчика предоставить достоверную информацию в полном объеме о ходе выполнения работ. 8) Выполнять работы с надлежащим качеством, а также в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения такого вида работ, действующими в Республике Казахстан. 9) Наличие лицензии на СМР 10) Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 12 месяцев. 11) Оплата по факту выполненных работ в течение 30 рабочих дней</p>	Одна работа	1.00000	42 204 133.03	42 204 133.03	Срок выполнения работ: 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ, указанной в уведомлении (заявке) о начале выполнения Работ.	Территория Заказчика	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>42 204 133.03</b>						
				с НДС	<b>47 268 628.99</b>						

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

<b>Проект договора</b>	<b>Конкурсная документация</b>	
<a href="#">Приложение 3 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dl/Contract/1598?validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3mRm1jeI4OURBMjFQaVJxY3NBR0c2bmZEVIE1U1M3aDNuEnBFWnVBY2FZcEFGWA==)</a>	<a href="#">2020-1598) Конкурсная документация на 29.05.2020-11.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dl/Doc/1598?validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3mRm1jeI4OURBMjFQaVJxY3NBR0c2bmZEVIE1U1M3aDNuEnBFWnVBY2FZcEFGWA==)</a>	<a href="#">1)Техническая cr validator=c3kyRFpBSHV0MUIM</a>

<b>Дополнительные файлы</b>		
<a href="#">(/ru/Tender/dl/File/1598?fid=1&amp;validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3mRm1jeI4OURBMjFQaVJxY3NBR0c2bmZEVIE1U1M3aDNuEnBFWnVBY2FZcEFGWA==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/dl/File/1598?fid=2&amp;validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3mRm1jeI4OURBMjFQaVJxY3NBR0c2bmZEVIE1U1M3aDNuEnBFWnVBY2FZcEFGWA==)</a>	<a href="#">fid=3&amp;validator=c3k</a>

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Перетрассировка золопроводов	Одна работа	1.00000	42 204 133.03	42 204 133.03	<a href="#">(/ru/tender/dlot/1598?no=1&amp;validator=c3kyRFpBSHV0MUIMRnJHb3mRm1jeI4OURBMjFQaVJxY3NBR0c2bmZEVIE1U1M3aDNuEnBFWnVBY2FZcEFGWA==)</a>	2

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
050840003894	ТОО Монтажник - ЭМ	100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187	29.05.2020 09:16:06
110640001715	ТОО Корпорация КазЭнергоМаш	Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Мичурина, 4	29.05.2020 09:50:40

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Корпорация КазЭнергоМаш	Нарушение пункта 142 пп.2 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия лицензии на строительно-монтажные работы.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Монтажник - ЭМ

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Перетрассировка золопроводов	050 840 003 894, ТОО Монтажник - ЭМ	100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187	KZT	42 203 289.00	42 203 289.00	29.05.2020 09:16:06

1	Перетрассировка золотопроводов	110 640 001 715, ТОО Корпорация КазЭнергоМаш	Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Мичурина, 4	KZT	42 204 133.03	42 204 133.03	29.05.2020 09:50:40
---	--------------------------------	--	--	-----	---------------	---------------	---------------------

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Перетрассировка золотопроводов	Одна работа	1.00000	42 204 133.03	42 204 133.03	Срок выполнения работ: 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ, указанной в уведомлении (заявке) о начале выполнения Работ.	Территория Заказчика	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>42 204 133.03</b>						

Сообщения

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Тимур Альжанов	Председатель	03.06.2020 15:10:33	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	03.06.2020 15:13:25	Да
Евгений Савин	Участник	03.06.2020 14:58:55	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	03.06.2020 16:15:00	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	03.06.2020 14:56:08	Да



Председатель  
Альжанов Тимур Багдатович  
03.06.2020 15:10:33  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Заместитель председателя  
Яковенко Елена Владимировна  
03.06.2020 15:13:25  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Участник  
Савин Евгений Владимирович  
03.06.2020 14:58:55  
Главная распределительная  
энергостанция Топар

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы на основании приказа №266 лс от 05.05.2020г.

Карасова Людмила Борисовна  
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Сулейменов Мухтар  
Сапаргалиевич  
03.06.2020 16:15:00  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Секретарь  
Пожидаева Светлана Ильинична  
03.06.2020 14:56:08  
Главная распределительная  
энергостанция Топар