

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2021-3575

ТМЦ

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
26.11.2020 10:05:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 234 АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 234	Штука	50.00000	2 938.00	146 900.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	ЗАЖИМ АНКЕРНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 2X16-2X35 КВ.ММ, СТАЛЬ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ТЕРМОПЛАСТИКА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН ЗАЖИМ АНКЕРНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 2X16-2X35 КВ.ММ, СТАЛЬ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ТЕРМОПЛАСТИКА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	613.00	61 300.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 2X2,5 КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ВСТАВКА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 2X2,5 КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ВСТАВКА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	406.00	40 600.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 4X(50-70) КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ВСТАВКА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 4X(50-70) КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ВСТАВКА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	1 675.00	167 500.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	ЛАМПА ДРЛ-250 ЛАМПА ДРЛ-250	Штука	100.00000	1 197.00	119 700.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ДЛЯ ЖГУТА СИП 4X70- 4X120 КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ 60 ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 12 КН УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ДЛЯ ЖГУТА СИП 4X70- 4X120 КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ 60 ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 12 КН	Штука	1.00000	1 338.00	1 338.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	КОРОБКА РАСПРЕД. 70ММ КОРОБКА РАСПРЕД. 70ММ	Штука	121.00000	44.00	5 324.00	60 календарных дней	DDP ГРЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			572.00000		542 662.00					

с НДС 607 781.44

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до

09.12.2020 14:30:00

Ценовые предложения вскрываются

09.12.2020 14:30:00

Контакты

Контактное лицо

Оленькова Алина Зуфаровна

E-mail для обращений

alina9060@mail.ru

Номер контактного телефона

+7 (721) 292-60-61

Проект договора

1.1. Договор поставки типовой 12.03.2020 (испр)-docx (/ru/Tender/dl/Contract/3575?validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

объявление 48 ГРЭС-PDF (/ru/Tender/dl/Doc/3575?validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dl/Doc/3575?validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dl/File/3575?fid=1&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)

(/ru/Tender/dl/File/3575?fid=2&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)

(/ru/Tender/dl/File/3575?fid=3&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 234	Штука	50.00000	2 938.00	146 900.00	(/ru/tender/dlot/3575?no=1&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)	0
2	ЗАЖИМ АНКЕРНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 2X16-2X35 КВ.ММ, СТАЛЬ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ТЕРМОПЛАСТИКА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	613.00	61 300.00	(/ru/tender/dlot/3575?no=2&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)	0
3	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 2X2,5 КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ВСТАВКА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	406.00	40 600.00	(/ru/tender/dlot/3575?no=3&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)	0
4	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 4X(50-70) КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ВСТАВКА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	1 675.00	167 500.00	(/ru/tender/dlot/3575?no=4&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)	0
5	ЛАМПА ДРЛ-250	Штука	100.00000	1 197.00	119 700.00	(/ru/tender/dlot/3575?no=5&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)	2
6	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ДЛЯ ЖГУТА СИП 4X70- 4X120 КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ 60 ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 12 КН	Штука	1.00000	1 338.00	1 338.00	(/ru/tender/dlot/3575?no=6&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)	0
7	КОРОБКА РАСПРЕД. 70ММ	Штука	121.00000	44.00	5 324.00	(/ru/tender/dlot/3575?no=7&validator=bEVaNzVcDFEYzHQrVURsL05NS1ZncitsaGRxMTU4M3pIT1o0RIZaQ2VmR2pHNHNPMIIVbVlucjRrN2dOaUhrQw==)	0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
007451238376	ООО Алмиком	454053, РФ, г.Челябинск, ул. 1-я Потребительская д17 неж.пом. 7 офис 16	08.12.2020 13:39:09
200940013213	ТОО Provision Провизион	г.Караганда, ул.Молокова 104	26.11.2020 11:53:34

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
-------	---	--------------------

5	ООО Алмиком	Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупку.
---	-------------	--

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
5	ТОО Provision Провизион

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
5	ЛАМПА ДРЛ-250	200 940 013 213, ТОО Provision Провизион	г.Караганда, ул.Молокова 104	KZT	1 140.00	114 000.00	26.11.2020 11:53:34
5	ЛАМПА ДРЛ-250	007 451 238 376, ООО Алмиком	454053, Рф, г.Челябинск, ул. 1-я Потребительская д17 неж.пом. 7 офис 16	RUB	1 158.00	115 800.00	08.12.2020 13:39:09

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																				
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа							Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС		
ИТОГО				0.00000								0.00								

Итого по победителям																					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?							Итоговая сумма (тенге), без НДС						Итоговая сумма (тенге) с НДС					

Итого по потенциальным поставщикам																					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?							Итоговая сумма (тенге), без НДС						Итоговая сумма (тенге) с НДС					

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ 234	Штука	50.00000	2 938.00	146 900.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	ЗАЖИМ АНКЕРНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 2X16-2X35 КВ.ММ, СТАЛЬ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ТЕРМОПЛАСТИКА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	613.00	61 300.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 2X2,5 КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ВСТАВКА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	406.00	40 600.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ СИП 4X(50-70) КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ВСТАВКА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4 КН	Штука	100.00000	1 675.00	167 500.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, .Карагандинская область,Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

5	ЛАМПА ДРЛ-250	Штука	100.00000	1 197.00	119 700.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ДЛЯ ЖГУТА СИП 4X70- 4X120 КВ.ММ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ 60 ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 12 КН	Штука	1.00000	1 338.00	1 338.00	60 календарных дней	DDP ЦТВЭС.Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	КОРОБКА РАСПРЕД. 70ММ	Штука	121.00000	44.00	5 324.00	60 календарных дней	DDP ГРЭС.Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.Период закупа 2021г	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			572.00000		542 662.00					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Николай Коробовский	Первый руководитель	09.12.2020 19:37:07	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	09.12.2020 19:35:20	Да
Елена Яковенко	Проверил	09.12.2020 18:46:03	Да
Мухтар Сулейменов	Проверил	09.12.2020 18:47:08	Да
Тимур Альжанов	Проверил	09.12.2020 18:57:01	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	09.12.2020 19:33:49	Да
Светлана Пожидаева	Проверил	09.12.2020 18:44:02	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель
Коробовский Николай Владимирович
09.12.2020 19:37:07
Главная распределительная
энергостанция Топар



Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
09.12.2020 19:35:20
Главная распределительная
энергостанция Топар



Проверил
Яковенко Елена Владимировна
09.12.2020 18:46:03
Главная распределительная
энергостанция Топар



Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
09.12.2020 18:47:08
Главная распределительная
энергостанция Топар



Проверил
Альжанов Тимур Багдатович
09.12.2020 18:57:01
Главная распределительная
энергостанция Топар



Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна
09.12.2020 19:33:49
Главная распределительная
энергостанция Топар



Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична
09.12.2020 18:44:02
Главная распределительная
энергостанция Топар