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Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2021-3827
ТМЦ

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

15.12.2020 21:22:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО Главная распределительная энергостанция Топар Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед. изм. Объем

Цена за
ед., без
НДС *

Сумма, без
НДС ** Срок поставки

Условие и
место

поставки

Условия
платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

1
ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110
ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110 Штука 129.00000 2 250.00 290 250.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

2
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ Штука 12.00000 4 151.78 49 821.36

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

3
СЕРДЦЕВИНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАМКА 6Х3,4 СМ
СЕРДЦЕВИНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАМКА 6Х3,4 СМ Штука 40.00000 1 992.85 79 714.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

4
ЦИЛИНДР ЗАМКА ВРЕЗНОГО ЦИЛИНДРОВОГО ДВЕРНОГО 83 ММ, ЦВЕТ ЛАТУННЫЙ, 3 КЛЮЧА
ЦИЛИНДР ЗАМКА ВРЕЗНОГО ЦИЛИНДРОВОГО ДВЕРНОГО 83 ММ, ЦВЕТ ЛАТУННЫЙ, 3 КЛЮЧА Штука 5.00000 1 992.85 9 964.25

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

5
ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ
ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ Штука 117.00000 371.96 43 519.32

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

6
НАВЕС ДЛЯ МЕТАЛЛПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ 100 ММ
НАВЕС ДЛЯ МЕТАЛЛПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ 100 ММ Штука 50.00000 1 494.64 74 732.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

7
КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ ТУПОНОСАЯ 8 КГ., ГОСТ 11401-75
КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ ТУПОНОСАЯ 8 КГ., ГОСТ 11401-75 Штука 2.00000 8 181.54 16 363.08

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000
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8
ВИЛЫ
ВИЛЫ Штука 7.00000 1 822.84 12 759.88

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

9
ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ
ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ Штука 25.00000 300.24 7 506.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

10
ЧЕРЕНОК ДЛЯ КУВАЛДЫ
ЧЕРЕНОК ДЛЯ КУВАЛДЫ Штука 100.00000 333.60 33 360.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

11
ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОЛОТКА L-360 ММ
ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОЛОТКА L-360 ММ Штука 10.00000 158.46 1 584.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

12
ЩЕТКА МЕТАЛ.С РУЧКОЙ
ЩЕТКА МЕТАЛ.С РУЧКОЙ Штука 14.00000 222.96 3 121.44

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

13
ГРАБЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 19597-94
ГРАБЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 19597-94 Штука 50.00000 730.58 36 529.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

14
ЛОПАТА СОВКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА
ЛОПАТА СОВКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА Штука 5.00000 722.52 3 612.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

15
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА Штука 5.00000 722.52 3 612.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

16
КУВАЛДА 10 КГ
КУВАЛДА 10 КГ Штука 2.00000 5 148.21 10 296.42

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

17
КУВАЛДА 5 КГ
КУВАЛДА 5 КГ Штука 102.00000 4 317.85 440 420.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000
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18
КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ
КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ Штука 10.00000 106.69 1 066.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

19
КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ
КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ Штука 120.00000 249.10 29 892.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

20
КУВАЛДА 1 КГ
КУВАЛДА 1 КГ Штука 2.00000 1 935.99 3 871.98

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

21
КУВАЛДА 3 КГ
КУВАЛДА 3 КГ Штука 4.00000 3 979.01 15 916.04

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

22
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 200ММ
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 200ММ Штука 10.00000 725.89 7 258.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

23
ЛОПАТАШТЫКОВАЯ КРАШЕННАЯ
ЛОПАТАШТЫКОВАЯ КРАШЕННАЯ Штука 18.00000 964.28 17 357.04

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

24
ТОПОР 1 КГ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ
ТОПОР 1 КГ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ Штука 12.00000 2 524.10 30 289.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

25
ТОПОР А2 В СБОРЕ (2КГ)
ТОПОР А2 В СБОРЕ (2КГ) Штука 8.00000 2 492.85 19 942.80

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

26
ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 400ММ ПЯТИРЯДНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ
ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 400ММ ПЯТИРЯДНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ Штука 12.00000 308.58 3 702.96

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

27
ЛОПАТА СОВКОВАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕРЕНКОМ ГОСТ-19596-87
ЛОПАТА СОВКОВАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕРЕНКОМ ГОСТ-19596-87 Штука 278.00000 981.06 272 734.68

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

28
КИСТЬ МАКЛОВИЦА 40Х140
КИСТЬ МАКЛОВИЦА 40Х140 Штука 10.00000 398.21 3 982.10

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

29
ЛОМ 1300 ММ
ЛОМ 1300 ММ Штука 92.00000 2 456.96 226 040.32

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

30
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 25ММ ГОСТ 7211-72
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 25ММ ГОСТ 7211-72 Штука 7.00000 1 132.01 7 924.07

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

31
ЛОПАТА ПЛАСТИКОВАЯ СНЕГОВАЯ 400х500ММ ГОСТ 19596-87
ЛОПАТА ПЛАСТИКОВАЯ СНЕГОВАЯ 400х500ММ ГОСТ 19596-87 Штука 40.00000 1 827.57 73 102.80

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

32
ЛОМ-ГВОЗДОДЕР 900х30х17ММ
КОРПУС ВЫПОЛНЕН ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА-РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ, ДВУТАРОВЫЙ ПРОФИЛЬ УСИЛИВАЕТ КОРПУС, ИЗНОСОСТОЙКИЙ, АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ.

Штука 5.00000 5 961.60 29 808.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

33
ГРАБЛИ САДОВЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК, 14 ВИТЫХ ЗУБЦОВ
ГРАБЛИ ЗАКРЕПЛЕНЫ НА ДЕРЕВЯННОМ ЧЕРЕНКЕ Штука 2.00000 1 124.78 2 249.56

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

34
ЛОМ ЛАПЧАТЫЙ КОВАНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 1300Х65Х200 ММ
ЛОМ ЛАПЧАТЫЙ КОВАНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СТ 45. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫДЕРГИВАНИЯ ПУТЕВЫХ
КОСТЫЛЕЙ.

Штука 7.00000 14 661.72 102 632.04

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

35
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ ФИБЕРГЛАСОВАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 600 ГР
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ ФИБЕРГЛАСОВАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 600 ГР Штука 1.00000 2 220.66 2 220.66

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

36
ПАССАТИЖИ КОМБИНИРОВАННЫЕ125
ПАССАТИЖИ КОМБИНИРОВАННЫЕ125 Штука 5.00000 1 117.56 5 587.80

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

37
ПЛОСКОГУБЦЫ 160 ММ
ПЛОСКОГУБЦЫ 160 ММ Штука 5.00000 797.32 3 986.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

38
ПАССАТИЖИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 200 ММ
ПАССАТИЖИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 200 ММ Штука 55.00000 1 991.59 109 537.45

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

39
ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ 100
ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ 100 Штука 1.00000 18 571.42 18 571.42

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

40
ТИСКИ СЛЕСАР. 140ММ
ТИСКИ СЛЕСАР. 140ММ Штука 1.00000 25 715.00 25 715.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

41
МОЛОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МОЛОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ Штука 5.00000 1 186.60 5 933.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

42
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 250ММ
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 250ММ Штука 6.00000 1 023.04 6 138.24

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

43
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320 Штука 6.00000 1 414.28 8 485.68

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

44
СЕКАТОР
МАТЕРИАЛ - МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК, ДЛИНА 25 СМ Штука 38.00000 598.21 22 731.98

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

45
МОЛОТОК 800ГР.
МОЛОТОК 800ГР. Штука 12.00000 1 063.39 12 760.68

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

46
НАСАДКА К ШУРУПОВЕРТУ 2-65
НАСАДКА К ШУРУПОВЕРТУ 2-65 Комплект 1.00000 1 162.50 1 162.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

47

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 75 ММ
ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ИЗ ПП, ПЭ, РЕ-Х (СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА), ПБ И ПВДФ ДИАМЕТРОМ ДО 75 ММ, МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ ИЗ
ПРОЧНОГО АЛЮМИНИЯ, ЛЕЗВИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ЗАКАЛЛЕННОЙ СТАЛИ, УЛУЧШЕННЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ, КОНТРОЛИРУЕМОЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСКРЫТИЯ ЛЕЗВИЯ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ.

Штука 1.00000 37 589.28 37 589.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

48
МОЛОТОК 200ГР.
МОЛОТОК 200ГР. Штука 2.00000 613.82 1 227.64

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

49
МОЛОТОК 500ГР.
МОЛОТОК 500ГР. Штука 9.00000 784.82 7 063.38

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

50
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ (БОРДЮРНЫЕ)
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ (БОРДЮРНЫЕ) Штука 11.00000 2 567.85 28 246.35

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

51
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАТАНКИ 1070ММ/42
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАТАНКИ 1070ММ/42 Штука 2.00000 12 248.21 24 496.42

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

52
ТИСЫ СЛЕСАРНЫЕ 250
ТИСЫ СЛЕСАРНЫЕ 250 Штука 1.00000 54 208.92 54 208.92

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

53
ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 200Х5 ДО 1000В
ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 200Х5 ДО 1000В Штука 59.00000 428.57 25 285.63

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

54
МОЛОТОК 1.0КГ.
МОЛОТОК 1.0КГ. Штука 1.00000 1 328.57 1 328.57

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

55
КУСАЧКИ БОКОВЫЕ Д/Э 160ММ
КУСАЧКИ БОКОВЫЕ Д/Э 160ММ Штука 25.00000 908.03 22 700.75

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

56
КРУГЛОГУБЦЫ Д/Э 160 ММ
КРУГЛОГУБЦЫ Д/Э 160 ММ Штука 27.00000 908.03 24 516.81

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

57
МОЛОТОК С КВАДР.БОЙКОМ 500ГР.С ДЕР. РУЧКОЙ
МОЛОТОК С КВАДР.БОЙКОМ 500ГР.С ДЕР. РУЧКОЙ Штука 2.00000 961.32 1 922.64

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

58
ОТВЕРТКА ПРЯМАЯ Д/Э L-100
ОТВЕРТКА ПРЯМАЯ Д/Э L-100 Штука 50.00000 879.03 43 951.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

59
ПЛОСКОГУБЦЫ Д/Э 200 ММ
ПЛОСКОГУБЦЫ Д/Э 200 ММ Штука 3.00000 1 991.59 5 974.77

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

60
ОТВЕРТКА С КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 200ММ
ОТВЕРТКА С КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 200ММ Штука 50.00000 284.82 14 241.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

61
ОТВЕРТКА КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 155 ММ
ОТВЕРТКА КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 155 ММ Штука 10.00000 181.25 1 812.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

62
БОКОРЕЗЫ 125ММ С ТВЁРДО-СПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ
БОКОРЕЗЫ 125ММ С ТВЁРДО-СПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ Штука 1.00000 4 642.60 4 642.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

63
НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-100 (КВТ) ТУ 36-1656-77
НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-100 (КВТ) ТУ 36-1656-77 Штука 1.00000 115 592.40 115 592.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

64
ПЛОМБИРАТОР ТИП-2 ГОСТ 1727-76
ПЛОМБИРАТОР ТИП-2 ГОСТ 1727-76 Штука 1.00000 2 585.40 2 585.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

65
МОЛОТОК СВАРЩИКА ОБРУБОЧНЫЙ
МОЛОТОК СВАРЩИКА ОБРУБОЧНЫЙ Штука 7.00000 2 165.67 15 159.69

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

66
МОЛОТОК ПУТЕЙСКИЙ БЕЗ ЧЕРЕНКА 310X50X50 МАССА - 5,1 КГ
МОЛОТОК ПУТЕЙСКИЙ БЕЗ ЧЕРЕНКА 310X50X50 МАССА - 5,1 КГ Штука 5.00000 8 356.68 41 783.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

67
СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМНЫЕ, ПРЯМЫЕ 325 ММ
СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМНЫЕ, ПРЯМЫЕ 325 ММ Штука 1.00000 6 964.28 6 964.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

68
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200 ММ
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200 ММ Штука 4.00000 1 139.80 4 559.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

69
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 490Х230Х280
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 490Х230Х280 Штука 1.00000 12 500.00 12 500.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

70
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ТС 200 ММ
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ТС 200 ММ Штука 1.00000 42 386.60 42 386.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

71
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ (КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ) РН.2 Д/Э
ИЗОЛЯЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ, МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХРОМ-ВАНАДИЙ Штука 25.00000 741.14 18 528.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

72
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ (КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ ) РН.1 Д/Э
ИЗОЛЯЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ, МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХРОМ-ВАНАДИЙ Штука 25.00000 606.04 15 151.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

73
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ (6-ГРАННЫЙ СТЕРЖЕНЬ) 1,2х8 Д/Э
ИЗОЛЯЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ, МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХРОМ-ВАНАДИЙ Штука 25.00000 1 494.64 37 366.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

74
КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ L-180ММ
ДЛЯ ОБЖИМА ЖИЛ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ОТ 0,08 ДО 6,0 ММ2 С ШЕСТИГРАННОЙ ОБЖИМКОЙ. Штука 1.00000 9 133.92 9 133.92

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

75
БОКОРЕЗЫ 160ММ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РУКОЯТКИ
ДЛИНА 160ММ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ, РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ Штука 1.00000 908.03 908.03

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

76

ПРЕСС-КЛЕЩИ ПКВК-6
ПРЕСС-КЛЕЩИ КВТ ПКВК-6 53125 ЯВЛЯЮТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ОДИНАРНЫХ И ДВОЙНЫХ ВТУЛОЧНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
ТОЛЬКО НА МНОГОЖИЛЬНЫХ МЕДНЫХ ПРОВОДАХ. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ В ОБРАЩЕНИИ, НАДЕЖНЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОПРЕССОВКИ. ПРЕСС-КЛЕЩИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ВТУЛОЧНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ В РАБОЧЕМ ДИАПАЗОНЕ
СЕЧЕНИЙ НШВИ, НШВ 0.08–6.0 КВ.ММ И НШВИ(2) 2Х0.5–2Х4.0 КВ.ММ.

Штука 2.00000 3 985.71 7 971.42

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

77
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 240*260-290
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 240*260-290 Штука 5.00000 11 292.85 56 464.25

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

78
СЪЕМНИК ШЕСТЕРЕН, 3 ЛАПКИ, ВЫСОТА ВИНТА 175ММ, ШИРИНА 152ММ, НАГРУЗКА 5 ТН
СЪЕМНИК ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ВИНТ 9/16-20Т ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ ПРОТИВОСТОЯЩИМ СТИРАНИЮ
РЕЗЬБЫ, ДЛИНА ВИНТА 175ММ, МАКС. ШИРИНА 152ММ, НАГРУЗКА 5Т

Штука 1.00000 24 910.71 24 910.71

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

79

НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ Д/Э 180ММ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕКТОРНЫМИ ПРОВОДАМИ И КАБЕЛЯМИ. ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЙ. ДЛИНА НОЖА 180ММ. ДЛИНА
СТЕРЖНЯ 50ММ.РАДИУС 40ММ. ЧЕХЛЫ-РУКОЯТКИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ. ВЫДЕРЖИВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С ПЕРЕМЕННЫМИ ТОКАМИ И ДО 1500В С
ПОСТОЯННЫМИ ТОКАМИ.

Штука 10.00000 7 589.28 75 892.80

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

80
ПАТРОН ТОКАРНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ 7100-0045 D 400 ГОСТ 2675-80,
ПАТРОН ТОКАРНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ 7100-0045 D 400 ГОСТ 2675-80, Штука 2.00000 253 207.14 506 414.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

81
НАДФИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ У13А ГОСТ 1513-67
НАДФИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ У13А ГОСТ 1513-67 Штука 16.00000 120.53 1 928.48

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

82
НАДФИЛЬ ТРЕХГРАН. ОДНОСТОРОН.
НАДФИЛЬ ТРЕХГРАН. ОДНОСТОРОН. Штука 16.00000 113.39 1 814.24

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

83
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 100
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 100 Штука 13.00000 136.60 1 775.80

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

84
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 250 ММ НАСЕЧКИ 2
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 250 ММ НАСЕЧКИ 2 Штука 10.00000 291.96 2 919.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

85
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 300
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 300 Штука 17.00000 424.10 7 209.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

86
НАПИЛЬНИК П/КРУГ.200
НАПИЛЬНИК П/КРУГ.200 Штука 10.00000 328.57 3 285.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

87
НАПИЛЬНИК П/КРУГ.300
НАПИЛЬНИК П/КРУГ.300 Штука 10.00000 729.46 7 294.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

88
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 150
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 150 Штука 15.00000 194.64 2 919.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

89
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250 Штука 10.00000 517.85 5 178.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

90
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300 Штука 19.00000 672.32 12 774.08

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

91
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 300
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 300 Штука 2.00000 532.14 1 064.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

92
НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ150
НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ150 Штука 13.00000 205.35 2 669.55

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

93
НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.250 № 2
НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.250 № 2 Штука 10.00000 431.25 4 312.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

94
НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ 300
НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ 300 Штука 14.00000 562.50 7 875.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

95
НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.400
НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.400 Штука 10.00000 1 424.10 14 241.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

96
РУКОЯТКА НАПИЛЬНИКА СЪЕМНАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ 110 ММ
ДЛИНА 110 ММ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ. Штука 20.00000 150.12 3 002.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

97
КЛЮЧ 8Х10
КЛЮЧ 8Х10 Штука 10.00000 136.60 1 366.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

98
КЛЮЧ 10Х12
КЛЮЧ 10Х12 Штука 10.00000 166.07 1 660.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

99
КЛЮЧ 12Х14
КЛЮЧ 12Х14 Штука 10.00000 195.53 1 955.30

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

100
КЛЮЧ 13Х14
КЛЮЧ 13Х14 Штука 10.00000 195.53 1 955.30

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

101
КЛЮЧ 14Х17
КЛЮЧ 14Х17 Штука 10.00000 224.10 2 241.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

102
КЛЮЧ 17Х19
КЛЮЧ 17Х19 Штука 10.00000 292.85 2 928.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

103
КЛЮЧ РАЗВОД. КР-46
КЛЮЧ РАЗВОД. КР-46 Штука 2.00000 3 498.21 6 996.42

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

104
КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N1 (КТР-1)
КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N1 (КТР-1) Штука 2.00000 1 641.07 3 282.14

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

105
КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N 3 (КТР-3)
КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N 3 (КТР-3) Штука 11.00000 3 280.35 36 083.85

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

106
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 8Х10
КЛЮЧ НАКИДНОЙ 8Х10 Штука 10.00000 282.14 2 821.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

107
КЛЮЧ ПУТЕВОЙ ГАЕЧНЫЙ 36Х41
КЛЮЧ ПУТЕВОЙ ГАЕЧНЫЙ 36Х41 Штука 4.00000 5 663.39 22 653.56

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

108
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-2
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-2 Штука 3.00000 1 962.50 5 887.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

109
КЛЮЧ ТРУБ.РЫЧАЖ. КТР -1
КЛЮЧ ТРУБ.РЫЧАЖ. КТР -1 Штука 3.00000 1 641.07 4 923.21

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

110
КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 10*10
КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 10*10 Штука 10.00000 141.07 1 410.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

111
КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 12*12
КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 12*12 Штука 10.00000 159.82 1 598.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

112
КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 13*13
КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 13*13 Штука 10.00000 169.64 1 696.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

113
КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 14*14
КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 14*14 Штука 10.00000 197.32 1 973.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

114
НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ (8-24) ММ
НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ (8-24) ММ Комплект 1.00000 3 473.33 3 473.33

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

115
НАБОР ГОЛОВОК 28 ПРЕДМЕТОВ (21-65)ГОСТ 25604-83
НАБОР ГОЛОВОК 28 ПРЕДМЕТОВ (21-65)ГОСТ 25604-83 Комплект 2.00000 89 516.00 179 032.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

116
ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ 400А 20МОМ 600В
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 400 А, ПОСТОЯННОЕ И ПЕРЕМЕННОЕ ДО 600 ВОЛЬТ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ДО 20 МОМ Штука 1.00000 149 476.43 149 476.43

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

117
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 44 ММ
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 44 ММ Штука 2.00000 3 676.82 7 353.64

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

118
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-0
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-0 Штука 3.00000 1 568.75 4 706.25

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

119
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ 36ММ
КЛЮЧ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ХРОМО-ВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ, ПОЛНОСТЬЮ ПОЛИРОВАННЫЙ. ДИАМЕТР 36 ММ, ДЛИНА 410 ММ. НАКИДНОЙ КЛЮЧ ОТОГНУТ НА 15
ГРАДУСОВ, С 12-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ. РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ ПОВЕРНУТ НА 15 ГРАДУСОВ.

Штука 1.00000 3 052.44 3 052.44

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

120
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 180Х6Х22
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 180Х6Х22 Штука 10.00000 448.21 4 482.10

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

121
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х3Х22
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х3Х22 Штука 10.00000 142.85 1 428.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

122
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127-24А(14А)
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127-24А(14А) Штука 10.00000 8 235.71 82 357.10

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

123
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127 64С
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127 64С Штука 10.00000 10 021.42 100 214.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

124
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.6Х22
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.6Х22 Штука 50.00000 111.60 5 580.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

125
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150х6х22
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150х6х22 Штука 24.00000 367.85 8 828.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

126
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.5Х22
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.5Х22 Штука 50.00000 111.60 5 580.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

127
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х2Х22
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х2Х22 Штука 50.00000 135.71 6 785.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

128
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х2Х22
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х2Х22 Штука 80.00000 163.39 13 071.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

129
КРУГ ЗАЧИСТНОЙ Ф125Х6Х22
КРУГ ЗАЧИСТНОЙ Ф125Х6Х22 Штука 20.00000 301.78 6 035.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

130
ДИСК ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22.2 600230
ДИСК ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22.2 600230 Штука 50.00000 353.57 17 678.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

131
ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 1 ГОСТ 13344-79
ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 1 ГОСТ 13344-79

Метр
погонный 32.00000 1 162.04 37 185.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

132
ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 2 ГОСТ 13344-79
ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 2 ГОСТ 13344-79

Метр
погонный 32.00000 1 162.04 37 185.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

133
ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 3 ГОСТ 13344-79
ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 3 ГОСТ 13344-79

Метр
погонный 30.00000 1 196.23 35 886.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

134
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 125Х6Х22 ТОЛЩ 6 ММ Д ВНУТР 22 ММ Д НАР 125 ММ ГОСТ 2424-83
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 125Х6Х22 ТОЛЩ 6 ММ Д ВНУТР 22 ММ Д НАР 125 ММ ГОСТ 2424-83 Штука 70.00000 375.30 26 271.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

135
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22 ГОСТ 21963-02 Д ВН 22 ММ Д НАР 230 ММ
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22 ГОСТ 21963-02 Д ВН 22 ММ Д НАР 230 ММ Штука 100.00000 353.57 35 357.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

136
КРУГ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ 1А1 150х20х5х32
КРУГ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ 1А1 150х20х5х32 Штука 5.00000 22 079.87 110 399.35

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

137
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р50(3) ГОСТ 13344-79
ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ, ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЧИВАЮЩЕ -
ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Метр
погонный 2.00000 1 953.78 3 907.56

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

138
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р36(5) ГОСТ 13344-79
ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ, ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЧИВАЮЩЕ -
ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Метр
погонный 42.00000 1 785.31 74 983.02

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

139
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р150(1) ГОСТ 13344-79
ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ, ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЧИВАЮЩЕ-
ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Метр
погонный 2.00000 1 196.23 2 392.46

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

140
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р80(2) ГОСТ 13344-79
ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ, ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЧИВАЮЩЕ-
ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Метр
погонный 2.00000 1 247.66 2 495.32

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

141
ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 150Х2,5Х12
ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 150Х2,5Х12 Штука 80.00000 241.07 19 285.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

142
ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 180Х1,6Х22
ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 180Х1,6Х22 Штука 23.00000 189.28 4 353.44

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

143
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА №0
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА №0

Метр
погонный 80.00000 1 006.36 80 508.80

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

144
ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 125Х1,0Х22,2ММ, 8600 ОБ/МИН
СОСТАВ - ОКСИД БЕЛОГО АЛЮМИНИЯ, ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ И РЯДОВОЙ СТАЛИ. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАУСЕНЦЕВ,
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. ВЕС 30 ГР. 8600 ОБ/МИН

Штука 60.00000 187.50 11 250.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

145

НАБОР СЛЕСАРЯ
• Плоскогубцы регулируемые с декоративным покрытием рукояток;• Плоскогубцы комбинированные с декоративным рукоятками;• Молоток слесарный стальной 0,5кг;•
Бородок 2,0мм;• Бородок 3,2мм;• Кернер 2,0мм;• Кернер 3,2мм;• Отвертка комбинированная 1,0х6,0/№2;• Зубило 16х160;• Ключ разводной А150 (КР-19);• Чертилка;•
Кусачки боковые 160мм с декоративной рукояткой;• Сумка инструментальная. • Ведомость комплектаИнструмент имеет цинковое защитное покрытие.Плоскогубцы и
кусачки боковые имеют декоративное покрытие на рукоятках из полиэтилена высокого давления, на регулируемых плоскогубцах декоративное покрытие рукояток
выполнено из однослойного пластизоля.Для удобства хранения набор инструмента «Слесаря» размещен в сумке-органайзере, выполненной из прочной ткани,
фиксируется в двух местах на застежки-липы. В собранном виде набор имеет компактный размер (120х65х345, вес 2,3кг), что удобно для транспортировки и хранения.

Комплект 1.00000 1 874.10 1 874.10

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

146
НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ 42 ПРЕДМЕТОВ
НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ 42 ПРЕДМЕТОВ Комплект 2.00000 8 049.10 16 098.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

147
НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 6 ШТ
НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 6 ШТ Комплект 4.00000 904.46 3 617.84

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

148
НАБОР СВЕРЛ (19ШТ.)
НАБОР СВЕРЛ (19ШТ.) Штука 8.00000 2 500.00 20 000.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

149
НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ №8-№36
НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ №8-№36 Штука 4.00000 6 054.84 24 219.36

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

150
НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-32
НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-32 Комплект 6.00000 9 802.28 58 813.68

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

151
НАБОР 3 В 1 (ПАССАТИЖИ, КРУГЛОГУБЦЫ, БОКОРЕЗЫ)
НАБОР 3 В 1 (ПАССАТИЖИ, КРУГЛОГУБЦЫ, БОКОРЕЗЫ) Комплект 13.00000 3 482.14 45 267.82

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

152
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 56 ПРЕДМЕТОВ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 56 ПРЕДМЕТОВ Комплект 1.00000 28 155.84 28 155.84

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

153
НАБОР ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ (ЛЕРКИ В КОМПЛЕКТЕ)
НАБОР ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ (ЛЕРКИ В КОМПЛЕКТЕ) Комплект 1.00000 18 561.50 18 561.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

154
НАБОР СВЕРЛ В НАБОРЕ 13ШТ
ДИАМЕТРЫ СВЕРЛ, ММ: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0;5,5; 6,0; 6,5; 7,0;7,5; 8,0 Штука 4.00000 1 762.50 7 050.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

155
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ (8-46ММ)
ДИАМЕТР ОТ 8 ДО 46 ММ Комплект 1.00000 18 694.22 18 694.22

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

156
НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗ 19 ПРЕДМЕТОВ (8-55ММ)
НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗ 19 ПРЕДМЕТОВ (8-55ММ) Комплект 6.00000 32 609.40 195 656.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

157
НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ
НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ Комплект 4.00000 4 290.65 17 162.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

158
НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М3 - М12
НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М3, М4, М5, М6, М8, М10 - М12 В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ФУТЛЯРЕ , ПРЕДНАЗНАЧЕНЫЙ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНЕЙ
РЕЗЬБЫ ОТ М3 - М12.

Штука 1.00000 4 732.14 4 732.14

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

159
НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 7 ПРЕДМЕТОВ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО
1000 В.

Штука 2.00000 13 958.38 27 916.76

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

160
НАБОР С ГАЙКОВЕРТОМ, УДАРНЫМИ ГОЛОВКАМИ И ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 42 ПРЕДМЕТА
ВЕС 13 КГ, ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОЖЕМЕНТ, РАЗМЕР ПРИВОДНОГО КВАДРАТА 1/2, ПРОФИЛЬ ГОЛОВОК 6 ГРАН. (HEX), РАЗМЕР ГОЛОВОК В НАБОРЕ 8-32 ММ,
МАТЕРИАЛ ХРОМ-МОЛИБДЕНОВЫЙ СПЛАВ, УСИЛИЕ ДИНОМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА 40-210 Nm, ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Штука 1.00000 265 231.46 265 231.46

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

161

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 1 - 13 ММ, КЕРНЕР 4ММ (23 ПРЕДМЕТА)
НАБОР СВЕРЛ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КЕЙСЕ. НАЗНАЧЕНИЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ. ТИП ХВОСТОВИКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ. ТИП СВЕРЛА СПИРАЛЬНОЕ. РАЗМЕР
КЕЙСА 190Х144Х45ММ. ВЕС 1,31КГ. СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ 21ШТ (РАЗМЕРЫ 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ММ. КЕРНЕР 4ММ.
ИНСТРУМАЕНТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЛЕГИРОВАННОЙ ХРОМО-ВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ.

Штука 3.00000 9 101.72 27 305.16

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

162
НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАССАТИЖЕЙ, 3 ПРЕДМЕТА
НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАССАТИЖЕЙ, 3 ПРЕДМЕТА Штука 5.00000 16 680.00 83 400.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

163
НАБОР БУРОВ 9ШТ
БУРЫ ПО БЕТОНУ 5-6х110ММ, 8-10-12х160ММ, 14-16х210ММ, 18х300ММ, 20х450 ММ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 40Х Штука 2.00000 4 501.65 9 003.30

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

164
НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М2-М18, 110 ПРЕДМЕТОВ, МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М2-М18, 110 ПРЕДМЕТОВ, МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА Штука 2.00000 109 821.42 219 642.84

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

165

НАБОР С ФЕРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И КЛЮЧЕЙ 87 ПРЕДМЕТОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БОКС 380Х288Х90ММ (15Х11Х4)
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ И КЛЮЧИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ БОЛТОВ И ГАЕК, А ТАКЖЕ ДЛЯ БОЛТОВ СО СТЕРТЫМИ УГЛАМИ ДО 50%. В КОМПЛЕКТЕ
1/4?? ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, 12-ГРАННЫЕ (4, 4.5, 5, 5.5, 6-14MM); 1/2?? ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, 12-ГРАННЫЕ (10-19, 22, 24,
27, 30, 32MM); 1/2?? СВЕЧНОЙ КЛЮЧ (16MM, 21MM); КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (8,10,12,13,14,15,17,19,22MM); 1/4??, 1/2?? ТРЕЩОТКА;
1/4?? ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ:100MM; УДЛИНИТЕЛИ 1/4?? X50MM, 1/2??Х125MM, 1/2??X250MM; ВОРОТОК 1/4??, 1/2??; КАРДАННЫЙ ШАРНИР 1/4??, 1/2??;
РУКОЯТКА ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4??; ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/2??, БИТЫ (8,10,12,14, Т30,Т40,Т45,Т50,Т55, #2,#3,#4, 8,10,12); БИТЫ 1/4??
(Т10,Т15,Т20,Т25,Т27,Т30,Т40,#1,#2,#3, 3,4,5,6; 3,4,5,6; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БОКС 380Х288Х90ММ(15??Х11??Х4??)

Комплект 2.00000 176 785.71 353 571.42

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

166

НАБОР ОТВЕРТОК 45 В 1 В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ (42 БИТ, УДЛИНИТЕЛЬ, ОТВЕРТКА, ПИНЦЕТ)
НАБОР В ЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ, В НАБОР ВХОДЯТ 1 Х 11.5 СМ, ПИНЦЕТ 1 Х 12 СМ РУЧКА 1 Х 10 СМ, УДЛИНИТЕЛЬ 7 Х CRV НАСАДКИ М2.5, М3.0, М3.5, М4.0,
М4.5, М5.0, М5.5; 35 Х ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК: 10 Х TORX ОТВЕРТКА: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T91, T10, T15, T20; 8 Х HEX ОТВЕРТКА: H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5,
H3.0, H3.5, H4.0; 5 Х КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕРТКА: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5; 7 Х ПРЯМАЯ ОТВЕРТКА: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; 1 Х ТРЕУГОЛЬНАЯ ОТВЕРТКА 2.0; 1
Х ОТВЕРТКА ЗВЕЗДОЧКА 0.8; 2 Х Y ОТВЕРТКА Y2.0, Y2.5; 1 Х КРУГЛАЯ ОТВЕРТКА: 1.5, ВЕС 345 ГРАММ

Штука 7.00000 8 959.94 62 719.58

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

167

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СВЯЗИСТА (ПОЛНЫЙ), 25 ПРЕДМЕТОВ
ВИД УПАКОВКИ СУМКА. Размер сумки 36 х 29 х 11 см. КОЛИЧЕСТВО НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕДМЕТОВ В НАБОРЕ 25: СТРИППЕР ДЛЯ ПРОВОДА, МОДУЛЬНЫЙ
АДАПТЕР RJ11. ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР, НОЖ РАСКЛАДНОЙ МОНТАЖНЫЙ, ЩУП ДЛЯ КРОССА, ИЗОЛИРОВАННЫЙ, КУЧАСКИ, КАБЕЛЕРЕЗ, КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ
РАЗВОДНОЙ, КРИМПЕР, ЛЕЗВИЯ К ИНСТРУМЕНТУ, НАБОР ВНУТРЕННИХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ, НАБОР ОТВЕРТОВю НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КЕВЛАРОВЫХ
НИТЕЙ И МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ, ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ, ОТВЕРТКА-ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ, ДЛИННОГУБЦЫ КОВАННЫЕ, ПАССАТИЖИ
КОВАННЫЕ, РУЛЕТКА 2М, СТРИППЕР ДЛЯ ЗАЧИТСКИ КАБЕЛЕЙ, СУМКА ИЗ ТКАНИ, ТЕСТОВАЯ ТРУБКА МОНТЕРА, НАБОР ГЕНЕРАТОРА И ЩУПА ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ КАБЕЛЯ, УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИВКИ КАБЕЛЯ НА КРОСС, ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ УДАРО-ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ

Штука 1.00000 158 537.84 158 537.84

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

168
НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБ CR-V МАТОВАЯ ПОЛИРОВКА 12 ШТ
НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ CR-V, МАТОВАЯ ПОЛИРОВКА 12 ШТ. 8,9,10,11,12,13,1 Штука 1.00000 4 854.71 4 854.71

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

169
НАБОР ГОЛОВОК 1/2 17 ПРЕДМЕТОВ (10-32 ММ)
ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ХРОМО- МОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ. Комплект 1.00000 13 750.00 13 750.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

170
ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА КОНЦОВ КАБЕЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОИСК НА РАССТОЯНИИ ДО 200М. Штука 1.00000 12 009.60 12 009.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

171
УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ 2-97А1
УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ 2-97А1 Штука 1.00000 8 839.28 8 839.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

172
ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛ ЛМ-300
ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛ ЛМ-300 Штука 21.00000 472.60 9 924.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

173
ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДВУМЯ ШКАЛАМИ 0-500 ММ МОДЕЛЬ 188 ГОСТ 427-75
ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДВУМЯ ШКАЛАМИ 0-500 ММ МОДЕЛЬ 188 ГОСТ 427-75 Штука 11.00000 628.57 6 914.27

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

174
ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛ.0-1000ММ ГОСТ 427-75
ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛ.0-1000ММ ГОСТ 427-75 Штука 3.00000 1 933.92 5 801.76

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

175
МИКРОМЕТР МК 0-25 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК
МИКРОМЕТР МК 0-25 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 2.00000 11 834.82 23 669.64

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

176
МИКРОМЕТР МК 25-50 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК
МИКРОМЕТР МК 25-50 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 10 061.60 10 061.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

177
МИКРОМЕТР МК 50-75 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК
МИКРОМЕТР МК 50-75 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 2.00000 13 636.60 27 273.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

178
МИКРОМЕТР МК 75-100 ММ ГОСТ 6507-90 СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК
МИКРОМЕТР МК 75-100 ММ ГОСТ 6507-90 СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 12 044.64 12 044.64

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

179
МИКРОМЕТР МК 100-125 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК
МИКРОМЕТР МК 100-125 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 32 064.28 32 064.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

180
МИКРОМЕТР МК 125-150 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК
МИКРОМЕТР МК 125-150 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 29 196.42 29 196.42

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

181
РУЛЕТКА 5М
РУЛЕТКА 5М Штука 14.00000 634.39 8 881.46

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

182
РУЛЕТКА 20М
РУЛЕТКА 20М Штука 3.00000 1 982.14 5 946.42

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

183
РУЛЕТКА 50М
РУЛЕТКА 50М Штука 1.00000 4 191.96 4 191.96

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

184
РУЛЕТКА 3М
РУЛЕТКА 3М Штука 9.00000 416.07 3 744.63

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

185
РУЛЕТКА 10М
РУЛЕТКА 10М Штука 11.00000 1 178.57 12 964.27

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

186

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР С УКЛОНОМЕРОМ РАБОЧАЯ ДАЛЬНОСТЬ 80 М
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0,05 – 80,00 ЛАЗЕРНЫЙ ДИОД 635 НМ, < 1 МВТ ВЕС, ОК. 0.14 КГ КЛАСС ЛАЗЕРА 2 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, СТАНДАРТ. +/- 1,5 ММ
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ, СТАНДАРТ. < 0,5 С МАКС. ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ 4 С ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ 1 АККУМУЛЯТОР 3,7 В LI-ION (1 250 МА*Ч) АВТОМАТИКА
ОТКЛЮЧЕНИЯ 5 МИН. ВЕС, ОК. 0.14 КГ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ М/СМ/ММ ОБЪЕМ ПАМЯТИ (ЗНАЧЕНИЯ) 20 + 1 М ОТКИДНОЙ ШТЫРЬ – ЕСТЬ УКЛОНОМЕР – ДА
ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА ШТАТИВ – ДА ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ \ОБЪЁМА – ДА

Штука 1.00000 91 317.44 91 317.44

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

187
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89 Штука 12.00000 5 610.04 67 320.48

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

188
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-II-250-630-0,1-1 ГОСТ 166-89
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-II-250-630-0,1-1 ГОСТ 166-89 Штука 10.00000 34 633.92 346 339.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

189
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-II-300 0,1-60
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-II-300 0,1-60 Штука 11.00000 18 483.03 203 313.33

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

190
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 0-150ММ
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 0-150ММ Штука 3.00000 11 342.40 34 027.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

191
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЩЦ -1-150 0.05
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЩЦ -1-150 0.05 Штука 1.00000 5 800.89 5 800.89

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

192
Ш-ГЛУБИНОМЕР 250
Ш-ГЛУБИНОМЕР 250 Штука 1.00000 15 947.32 15 947.32

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

193
РЕЗЬБОМЕР ДЮЙМ.Д55
РЕЗЬБОМЕР ДЮЙМ.Д55 Штука 2.00000 1 834.82 3 669.64

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

194
РЕЗЬБОМЕР МЕТРИЧЕСКИЙ
РЕЗЬБОМЕР МЕТРИЧЕСКИЙ Штука 11.00000 1 667.85 18 346.35

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

195
ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ УСИЛЕННОЙ СЕРИИ С КОНУСОМ МОРЗЕ №5 А-1-5У
ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ УСИЛЕННОЙ СЕРИИ С КОНУСОМ МОРЗЕ №5 А-1-5У Штука 3.00000 18 031.25 54 093.75

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

196
ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА ИЧ-10 (0-10) КЛ.Т.1
ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА ИЧ-10 (0-10) КЛ.Т.1 Штука 6.00000 8 535.71 51 214.26

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

197
ЩУПЫ N3
ЩУПЫ N3 Штука 3.00000 1 179.46 3 538.38

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

198
НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЗОРОВ 0,04-1 ММ, 25 ПРЕДМЕТОВ
КОЛИЧЕСТВО ЩУПОВ 25 ШТУК РАЗМЕРЫ ЩУПОВ 0.04-1.00 ММ Штука 2.00000 3 016.30 6 032.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

199
СВЕРЛО Ц/ХВ. 8.9
СВЕРЛО Ц/ХВ. 8.9 Штука 10.00000 145.53 1 455.30

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

200
СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ Ф4ММ ГОСТ14952-75
СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ Ф4ММ ГОСТ14952-75 Штука 50.00000 372.52 18 626.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

201
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 16,5
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 16,5 Штука 10.00000 953.57 9 535.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

202
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 45,0
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 45,0 Штука 4.00000 13 091.07 52 364.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

203
СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 5,0
СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 5,0 Штука 200.00000 41.07 8 214.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

204
СВЕРЛО Ц/ХВ. 12.5
СВЕРЛО Ц/ХВ. 12.5 Штука 10.00000 287.50 2 875.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

205
СВЕРЛО Ц/ХВ. 5,4
СВЕРЛО Ц/ХВ. 5,4 Штука 20.00000 50.89 1 017.80

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

206
СВЕРЛО К/ХВ. 25,5
СВЕРЛО К/ХВ. 25,5 Штука 10.00000 2 463.39 24 633.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

207
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 26
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 26 Штука 10.00000 2 971.42 29 714.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

208
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 21,5
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 21,5 Штука 10.00000 1 769.64 17 696.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

209
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 42,0
СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 42,0 Штука 4.00000 10 454.46 41 817.84

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

210
СВЕРЛО К/ХВ. 6,0
СВЕРЛО К/ХВ. 6,0 Штука 10.00000 675.89 6 758.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

211
СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 5 2317-0004 ГОСТ 14952-75
СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 5 2317-0004 ГОСТ 14952-75 Штука 50.00000 567.85 28 392.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

212
СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 6,3 2317-0009 ГОСТ 14952-75
СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 6,3 2317-0009 ГОСТ 14952-75 Штука 50.00000 1 143.75 57 187.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

213
БУР SDS-PLUS 14Х940Х1000
БУР SDS-PLUS 14Х940Х1000 Штука 1.00000 1 408.92 1 408.92

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

214
БУР SDS-PLUS 16Х940Х1000
ДИАМЕТР 16 ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ-ГОЛОВКА В ФОРМЕ ДОЛОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ ВРЕЗАНИЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛА, ПРОЧНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Штука 1.00000 1 606.25 1 606.25

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

215
БУР SDS-PLUS 20Х940Х1000 ММ
ТИП SDS-PLUS, ДЛИНА 1000ММ, ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 940 ММ, ДИАМЕТР 20ММ Штука 1.00000 2 338.39 2 338.39

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

216
МЕТЧИК М/Р 10*1
МЕТЧИК М/Р 10*1 Штука 10.00000 700.89 7 008.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

217
МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 12
МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 12 Штука 10.00000 905.35 9 053.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

218
МЕТЧИК М/Р М42Х4,5
ТИП МЕТЧИКА МАШИННО-РУЧНОЙ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ (D) 42,0 ММ (M 42,0) ШАГ РЕЗЬБЫ (P) 4,50 ММ ОБЩАЯ ДЛИНА (L) 170,0 ММ
ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ (L) 60,0 ММ ДИАМЕТР ОСНОВАНИЯ (D1) 28,0 ММ

Штука 10.00000 11 083.92 110 839.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

219
МЕТЧИК М24Х(3) К-Т
МЕТЧИК М24Х(3) К-Т Комплект 6.00000 4 294.64 25 767.84

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

220
МЕТЧИК М/Р 22Х2
МЕТЧИК М/Р 22Х2 Штука 10.00000 2 441.07 24 410.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

221
МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 20Х1,5 (К-Т)
МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 20Х1,5 (К-Т) Комплект 5.00000 3 095.53 15 477.65

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

222
МЕТЧИК 16*2
МЕТЧИК 16*2 Штука 10.00000 1 350.89 13 508.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

223
МЕТЧИК М30Х3,5
В комплекте 2 ШТ Комплект 5.00000 5 242.85 26 214.25

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

224
ПОЛОТНО МАШИННОЕ 450Х32
ПОЛОТНО МАШИННОЕ 450Х32 Штука 50.00000 1 842.85 92 142.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

225
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300Х12,5Х0,63 ГОСТ 6645-86
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300Х12,5Х0,63 ГОСТ 6645-86 Штука 90.00000 28.57 2 571.30

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

226
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ 300Х1.25 Х6МФ
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ 300Х1.25 Х6МФ Штука 180.00000 61.99 11 158.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

227
ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ 300ММ 425862
ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ 300ММ 425862 Штука 40.00000 611.60 24 464.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

228
ПОЛОТНО НОЖОВОЧН.ПО МЕТАЛЛУ 400х32х2 Р6М5 ГОСТ 6645-76
ПОЛОТНО НОЖОВОЧН.ПО МЕТАЛЛУ 400х32х2 Р6М5 ГОСТ 6645-76 Штука 12.00000 1 535.71 18 428.52

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

229
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ 450х40х2 Р6М5 / ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ МАШИННОЕ 450х40х2 Р6М5
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ 450х40х2 Р6М5 / ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ МАШИННОЕ 450х40х2 Р6М5 Штука 10.00000 2 252.67 22 526.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

230
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ РУЧНОЕ 668В.10РВ
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ РУЧНОЕ 668В.10РВ Штука 30.00000 223.21 6 696.30

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

231
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф22
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф22 Штука 10.00000 2 071.42 20 714.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

232
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х2
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х2 Штука 20.00000 1 154.46 23 089.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

233
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х3
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х3 Штука 20.00000 592.85 11 857.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

234
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 125Х2
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 125Х2 Штука 20.00000 3 161.60 63 232.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

235
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф28.0
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф28.0 Штука 10.00000 3 203.57 32 035.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

236
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х3
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х3 Штука 20.00000 1 373.21 27 464.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

237
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100Х2
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100Х2 Штука 20.00000 1 924.10 38 482.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

238
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100Х3
48Z Р6М5 Штука 20.00000 2 123.21 42 464.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

239
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф20
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф20 Штука 10.00000 1 681.25 16 812.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

240
СЕРП ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ
СЕРП ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ Штука 4.00000 1 331.25 5 325.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

241
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ Штука 16.00000 930.74 14 891.84

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

242
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ Штука 16.00000 673.21 10 771.36

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

243
НОЖОВКА С КРУПН.ЗУБ.ДЛЯ ПИЛЕНИЯ МЯГК.МАТЕР.,400ММ ГОСТ 26215-84
НОЖОВКА С КРУПН.ЗУБ.ДЛЯ ПИЛЕНИЯ МЯГК.МАТЕР.,400ММ ГОСТ 26215-84 Штука 10.00000 1 250.00 12 500.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

244
ПЛАШКА 10
ПЛАШКА 10 Штука 10.00000 310.24 3 102.40

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

245
ПЛАШКА 12*1
ПЛАШКА 12*1 Штука 10.00000 505.35 5 053.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

246
ПЛАШКА 10Х1
ПЛАШКА 10Х1 Штука 10.00000 308.92 3 089.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

247
ПЛАШКА 20Х1.5
ПЛАШКА 20Х1.5 Штука 10.00000 825.89 8 258.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

248
ПЛАШКА 33Х2
ПЛАШКА 33Х2 Штука 10.00000 2 078.57 20 785.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

249
ПЛАШКА 3
ПЛАШКА 3 Штука 10.00000 198.21 1 982.10

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

250
ПЛАШКА М6*0.5
ПЛАШКА М6*0.5 Штука 10.00000 218.75 2 187.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

251
ПЛАШКА М6Х0.75
ПЛАШКА М6Х0.75 Штука 10.00000 215.17 2 151.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

252
ПЛАШКА КРУГЛАЯ М 22х2,5 ХВСГ, 9ХС ГОСТ9740-71
ПЛАШКА КРУГЛАЯ М 22х2,5 ХВСГ, 9ХС ГОСТ9740-71 Штука 10.00000 825.89 8 258.90

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

253
ПЛАШКА КРУГЛАЯ М 24х3 ХВСГ, 9ХС ГОСТ9740-71
ПЛАШКА КРУГЛАЯ М 24х3 ХВСГ, 9ХС ГОСТ9740-71 Штука 10.00000 991.07 9 910.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

254
ПЛАШКА КРУГЛАЯ М8Х1,25 ГОСТ 9740-71
ПЛАШКА КРУГЛАЯ М8Х1,25 ГОСТ 9740-71 Штука 10.00000 249.92 2 499.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

255
ПЛАШКА М 16*2
ПЛАШКА М 16*2 Штука 10.00000 591.96 5 919.60

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

256
РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ Т5К10 20*25
РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ Т5К10 20*25 Штука 200.00000 916.96 183 392.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

257
РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ Т5К10 16Х20
РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ Т5К10 16Х20 Штука 50.00000 769.64 38 482.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

258
РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ОТОГНУТЫЙ Т5К10 16Х20
РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ОТОГНУТЫЙ Т5К10 16Х20 Штука 50.00000 802.67 40 133.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

259
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ Т5К10 25Х16Х140
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ Т5К10 25Х16Х140 Штука 200.00000 614.28 122 856.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

260
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ПРАВЫЕ 2660-0005 25Х16Х140 Т5К10 ТИП1 ГОСТ 18885-73
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ПРАВЫЕ 2660-0005 25Х16Х140 Т5К10 ТИП1 ГОСТ 18885-73 Штука 30.00000 737.50 22 125.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

261
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ Т5К10 16*16*140
Т5К10, С УГЛОМ ВЫРЕЗКИ ПЛАСТИНЫ 0 Штука 30.00000 792.30 23 769.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

262
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА Т5К10 20*16*120
Т5К10, С УГЛОМ ВЫРЕЗКИ ПЛАСТИНЫ 0 Штука 30.00000 769.64 23 089.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

263
РЕЗЕЦ ТОКАРНЫЙ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА Т5К10 40Х25Х200 (2103-0011)
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБТОЧКИ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ЗАГОТОВОК ИЗ СТАЛЕЙ, ЧУГУНОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ Штука 50.00000 2 457.14 122 857.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

264
МЕТАЛЛОРУКАВ Д 20
МЕТАЛЛОРУКАВ Д 20 Метр 400.00000 190.43 76 172.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

265
МЕТАЛЛОРУКАВ 15 ММ РЗ-Ц-Х-15 ГОСТ 22-3988-77
МЕТАЛЛОРУКАВ 15 ММ РЗ-Ц-Х-15 ГОСТ 22-3988-77 Метр 260.00000 167.63 43 583.80

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

266
МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25ММ ГОСТ 22-3988-77
МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25ММ ГОСТ 22-3988-77

Метр
погонный 10.00000 315.53 3 155.30

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

267
МЕТАЛЛОРУКАВ Д20 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65
МЕТАЛЛОРУКАВ Д20 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65 Метр 50.00000 262.65 13 132.50

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

268
МЕТАЛЛОРУКАВ Д 15 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65
МЕТАЛЛОРУКАВ Д 15 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65 Метр 60.00000 191.82 11 509.20

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

269
ПИКА ОТБОЙНОГО МОЛОТКА П-11В
ПИКА ОТБОЙНОГО МОЛОТКА П-11В Штука 3.00000 1 373.32 4 119.96

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

270
ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 18В, 2 АККУМУЛЯТОРА 1.5 AЧ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 21/54НМ, ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ 20+1, 450 - 1700 ОБ/МИН
2 АККУМУЛЯТОРА 1.5 AЧ, НАПРЯЖЕНИЕ 18 В, ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА - 1,5 АЧ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ Х/Х - 450-1700 ОБ/МИН, ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В СТАЛИ/
ДРЕВЕСИНЕ - 35/10 ММ КАЗ.ДОК №5222 от 20.09.18г.

Штука 1.00000 71 428.57 71 428.57

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

271

ПЕРФОРАТОР 800ВТ, 0-4000 УД/МИН, ЭНЕРГИЯ ЕДИНИЧНОГО УДАРА 2,7ДЖ, 220 В, ЦВЕТ СИНИЙ
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 220 В, ЧАСТОТА 50 ГЦ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 800ВТ, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 900 ОБ/МИН, ЧАСТОТА УДАРОВ
4000 УД/МИН ЭНЕРГИЯ УДАРА 2,7 ДЖ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В БЕТОНЕ 26 ММ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В СТАЛИ 13 ММ,
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В ДЕРЕВЕ 30 ММ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ КОРОНКОЙ В КИРПИЧЕ 68 ММ, ПЛАВНЫЙ ПУСК, РЕВЕРС,
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ, МАССА 2,8 КГ

Штука 1.00000 22 106.25 22 106.25

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

272

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ 220В, 720 ВТ, 1200/2900 ОБ/МИН, 58000 УД/МИН, 2 СКОРОСТИ, ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ/БЕТОН 40/13/20 ММ
НАПРЕЖЕНИЕ СЕТИ 220В , ЧАСТОТА СЕТИ 50ГЦ , ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 720 ВТ , ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 1200/2900 ОБ/МИН
,ЧАСТОТА УДАРОВ 24000/58000 УД/МИН , ДИАМЕТР ПРИМЕНЯЕМОГО СВЕРЛА 13 ММ , МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В БЕТОНЕ 20 ММ ,
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В ДРЕВЕСИНЕ 40 ММ , КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ РЕДУКТОРА 2 МАССА 2,5 КГ.

Штука 1.00000 16 224.10 16 224.10

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

273
БОЛГАРКА 1200ВТ 10000ОБ/МИН MAX D-125
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ ПРИ ЗАКЛИНИВАНИИ ДИСКА ДА МОЩНОСТЬ 850 ВТ ДИАМЕТР КРУГА 125 ММ МИН. ОБОРОТЫ10000 ОБ/МИН ПОСАДОЧНЫЙ
ДИАМЕТР22 ММ

Штука 1.00000 19 505.35 19 505.35

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

274
УГЛОШЛИФМАШИНКА ДИАМЕТР ДИСКА 150 ММ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 1500 ВТ, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В
ДИАМЕТР ДИСКА-150 ММ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ-1500 ВТ, НАПРЯЖЕНИЕ-220 В Штука 1.00000 19 505.35 19 505.35

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

275
БОЛГАРКА МОЩНОСТЬ 900ВАТТ ДИАМЕТР ДИСКА 115ММ
БОЛГАРКА МОЩНОСТЬ 900ВАТТ ДИАМЕТР ДИСКА 115ММ Штука 2.00000 12 192.85 24 385.70

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

276

БЕНЗОПИЛА ЦЕПНАЯ ДЛИНА ШИНЫ 505 ММ, КОЛИЧЕСТВО ЗВЕНЬЕВ 76 ШТ, МОЩНОСТЬ 2.9 КВТ, ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 58 СМ.КУБ, ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА
560 МЛ
ЦЕПНАЯ ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВУХТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ
РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕСИНЫ, ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ, СПИЛИВАНИЯ ВЕТОК, ЗАГОТОВКИ ДРОВ, ДЛИНА ШИНЫ 505 ММ, ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 58 СМ.КУБ, МОЩНОСТЬ
2.9 КВТ, ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 560 МЛ, ВЕС БЕНЗОПИЛЫ С ЦЕПЬЮ И С ШИНОЙ 7.6 КГ, КОЛИЧЕСТВО ЗВЕНЬЕВ 76 ШТ

Штука 1.00000 45 453.00 45 453.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

277
ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ-2000ВТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК-8,7А. ТЕМПЕРАТУРА ПОТОКА ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ ИЗ СОПЛА В РЕЖИМЕ I -
250

Штука 2.00000 25 008.88 50 017.76

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000



/

278
ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 702 160х190х116ММ
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СТАНЦИЯ 220-240В, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 750 ВТ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПАЯЛЬНИКА 50ВТ, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР ПАЯЛЬНИКА 200-480С, ТИП НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПАЯЛЬНИКА КЕРАМИЧЕСКИЙ, ТИП КОМПРЕССОРА ТУРБИНА

Комплект 2.00000 44 619.00 89 238.00

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

279
НОЖНИЦЫ ТИП НУСК -6 ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ
НОЖНИЦЫ ПОЗВАЛЯЮТ РЕЗАТЬ КАБЕЛЬ АРМИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ И С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА БЕЗ ЗАМЯТИЯ Штука 1.00000 48 214.28 48 214.28

Поставка по заказу,
в течении 45

календарных дней
с даты

направления
заказа на отгрузку.

Организатор
тендера не
гарантирует
направления

заказа на поставку
всего объема ТМЦ,

отраженного в
спецификации

DDP 
Карагандинская
обл., Абайский
район, п.Топар,

Учетный
квартал 060,
строение 29,

ГРЭС. Период
закупа 2021 год

60
календарных

дней по
факту

приемки
ТМЦ по

количеству и
качеству

0.00 0.00000

ИТОГО 6 007.00000 9 787 075.30

с НДС 10 961 524.34

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

25.12.2020 16:02:00 25.12.2020 16:02:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Оленькова Алина Зуфаровна alina9060@mail.ru +7 (721) 292-60-61

Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

1.1. Договор поставки типовой_12.03.2020 (испр)-docx (/ru/Tender/dlContract/3827?
validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==)

Объявление ГРЭС-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/3827?
validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==)

Перечень требуемых документов-docx
validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIr

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/3827?
fid=1&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==)

(/ru/Tender/dlFile/3827?
fid=2&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) fid=3&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZ

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед.,

без НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл
Кол-во

принятых
заявок

1 ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110 Штука 129.00000 2 250.00 290 250.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=1&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 2

2 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ Штука 12.00000 4 151.78 49 821.36 (/ru/tender/dllot/3827?
no=2&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

3 СЕРДЦЕВИНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАМКА 6Х3,4 СМ Штука 40.00000 1 992.85 79 714.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=3&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

https://www.etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/3827?validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/3827?validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/3827?validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3827?fid=1&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3827?fid=2&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/3827?fid=3&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=1&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=2&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=3&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

4 ЦИЛИНДР ЗАМКА ВРЕЗНОГО ЦИЛИНДРОВОГО ДВЕРНОГО 83 ММ, ЦВЕТ ЛАТУННЫЙ, 3 КЛЮЧА Штука 5.00000 1 992.85 9 964.25 (/ru/tender/dllot/3827?
no=4&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

5 ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ Штука 117.00000 371.96 43 519.32 (/ru/tender/dllot/3827?
no=5&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 2

6 НАВЕС ДЛЯ МЕТАЛЛПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ 100 ММ Штука 50.00000 1 494.64 74 732.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=6&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

7 КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ ТУПОНОСАЯ 8 КГ., ГОСТ 11401-75 Штука 2.00000 8 181.54 16 363.08 (/ru/tender/dllot/3827?
no=7&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

8 ВИЛЫ Штука 7.00000 1 822.84 12 759.88 (/ru/tender/dllot/3827?
no=8&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

9 ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ Штука 25.00000 300.24 7 506.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=9&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

10 ЧЕРЕНОК ДЛЯ КУВАЛДЫ Штука 100.00000 333.60 33 360.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=10&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

11 ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОЛОТКА L-360 ММ Штука 10.00000 158.46 1 584.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=11&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

12 ЩЕТКА МЕТАЛ.С РУЧКОЙ Штука 14.00000 222.96 3 121.44 (/ru/tender/dllot/3827?
no=12&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

13 ГРАБЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 19597-94 Штука 50.00000 730.58 36 529.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=13&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

14 ЛОПАТА СОВКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА Штука 5.00000 722.52 3 612.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=14&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

15 ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА Штука 5.00000 722.52 3 612.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=15&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

16 КУВАЛДА 10 КГ Штука 2.00000 5 148.21 10 296.42 (/ru/tender/dllot/3827?
no=16&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

17 КУВАЛДА 5 КГ Штука 102.00000 4 317.85 440 420.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=17&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

18 КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ Штука 10.00000 106.69 1 066.90 (/ru/tender/dllot/3827?
no=18&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 2

19 КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ Штука 120.00000 249.10 29 892.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=19&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 2

20 КУВАЛДА 1 КГ Штука 2.00000 1 935.99 3 871.98 (/ru/tender/dllot/3827?
no=20&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

21 КУВАЛДА 3 КГ Штука 4.00000 3 979.01 15 916.04 (/ru/tender/dllot/3827?
no=21&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

22 ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 200ММ Штука 10.00000 725.89 7 258.90 (/ru/tender/dllot/3827?
no=22&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

23 ЛОПАТАШТЫКОВАЯ КРАШЕННАЯ Штука 18.00000 964.28 17 357.04 (/ru/tender/dllot/3827?
no=23&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

24 ТОПОР 1 КГ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ Штука 12.00000 2 524.10 30 289.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=24&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

25 ТОПОР А2 В СБОРЕ (2КГ) Штука 8.00000 2 492.85 19 942.80 (/ru/tender/dllot/3827?
no=25&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

26 ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 400ММ ПЯТИРЯДНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ Штука 12.00000 308.58 3 702.96 (/ru/tender/dllot/3827?

no=26&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

27 ЛОПАТА СОВКОВАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕРЕНКОМ ГОСТ-19596-87 Штука 278.00000 981.06 272 734.68 (/ru/tender/dllot/3827?
no=27&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

28 КИСТЬ МАКЛОВИЦА 40Х140 Штука 10.00000 398.21 3 982.10 (/ru/tender/dllot/3827?
no=28&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=4&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=5&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=6&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=7&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=8&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=9&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=10&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=11&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=12&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=13&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=14&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=15&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=16&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=17&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=18&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=19&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=20&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=21&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=22&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=23&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=24&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=25&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=26&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=27&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=28&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

29 ЛОМ 1300 ММ Штука 92.00000 2 456.96 226 040.32 (/ru/tender/dllot/3827?
no=29&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

30 ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 25ММ ГОСТ 7211-72 Штука 7.00000 1 132.01 7 924.07 (/ru/tender/dllot/3827?
no=30&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

31 ЛОПАТА ПЛАСТИКОВАЯ СНЕГОВАЯ 400х500ММ ГОСТ 19596-87 Штука 40.00000 1 827.57 73 102.80 (/ru/tender/dllot/3827?
no=31&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

32 ЛОМ-ГВОЗДОДЕР 900х30х17ММ Штука 5.00000 5 961.60 29 808.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=32&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

33 ГРАБЛИ САДОВЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК, 14 ВИТЫХ ЗУБЦОВ Штука 2.00000 1 124.78 2 249.56 (/ru/tender/dllot/3827?
no=33&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

34 ЛОМ ЛАПЧАТЫЙ КОВАНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 1300Х65Х200 ММ Штука 7.00000 14 661.72 102 632.04 (/ru/tender/dllot/3827?
no=34&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

35 МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ ФИБЕРГЛАСОВАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 600 ГР Штука 1.00000 2 220.66 2 220.66 (/ru/tender/dllot/3827?
no=35&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

36 ПАССАТИЖИ КОМБИНИРОВАННЫЕ125 Штука 5.00000 1 117.56 5 587.80 (/ru/tender/dllot/3827?
no=36&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

37 ПЛОСКОГУБЦЫ 160 ММ Штука 5.00000 797.32 3 986.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=37&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

38 ПАССАТИЖИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 200 ММ Штука 55.00000 1 991.59 109 537.45 (/ru/tender/dllot/3827?
no=38&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

39 ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ 100 Штука 1.00000 18 571.42 18 571.42 (/ru/tender/dllot/3827?
no=39&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

40 ТИСКИ СЛЕСАР. 140ММ Штука 1.00000 25 715.00 25 715.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=40&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

41 МОЛОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ Штука 5.00000 1 186.60 5 933.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=41&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

42 НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 250ММ Штука 6.00000 1 023.04 6 138.24 (/ru/tender/dllot/3827?
no=42&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

43 НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320 Штука 6.00000 1 414.28 8 485.68 (/ru/tender/dllot/3827?
no=43&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

44 СЕКАТОР Штука 38.00000 598.21 22 731.98 (/ru/tender/dllot/3827?
no=44&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

45 МОЛОТОК 800ГР. Штука 12.00000 1 063.39 12 760.68 (/ru/tender/dllot/3827?
no=45&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

46 НАСАДКА К ШУРУПОВЕРТУ 2-65 Комплект 1.00000 1 162.50 1 162.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=46&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

47 НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 75 ММ Штука 1.00000 37 589.28 37 589.28 (/ru/tender/dllot/3827?
no=47&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

48 МОЛОТОК 200ГР. Штука 2.00000 613.82 1 227.64 (/ru/tender/dllot/3827?
no=48&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

49 МОЛОТОК 500ГР. Штука 9.00000 784.82 7 063.38 (/ru/tender/dllot/3827?
no=49&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

50 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ (БОРДЮРНЫЕ) Штука 11.00000 2 567.85 28 246.35 (/ru/tender/dllot/3827?
no=50&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

51 НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАТАНКИ 1070ММ/42 Штука 2.00000 12 248.21 24 496.42 (/ru/tender/dllot/3827?
no=51&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

52 ТИСЫ СЛЕСАРНЫЕ 250 Штука 1.00000 54 208.92 54 208.92 (/ru/tender/dllot/3827?
no=52&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

53 ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 200Х5 ДО 1000В Штука 59.00000 428.57 25 285.63 (/ru/tender/dllot/3827?
no=53&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=29&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=30&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=31&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=32&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=33&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=34&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=35&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=36&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=37&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=38&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=39&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=40&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=41&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=42&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=43&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=44&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=45&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=46&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=47&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=48&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=49&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=50&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=51&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=52&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=53&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

54 МОЛОТОК 1.0КГ. Штука 1.00000 1 328.57 1 328.57 (/ru/tender/dllot/3827?
no=54&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

55 КУСАЧКИ БОКОВЫЕ Д/Э 160ММ Штука 25.00000 908.03 22 700.75 (/ru/tender/dllot/3827?
no=55&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

56 КРУГЛОГУБЦЫ Д/Э 160 ММ Штука 27.00000 908.03 24 516.81 (/ru/tender/dllot/3827?
no=56&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

57 МОЛОТОК С КВАДР.БОЙКОМ 500ГР.С ДЕР. РУЧКОЙ Штука 2.00000 961.32 1 922.64 (/ru/tender/dllot/3827?
no=57&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

58 ОТВЕРТКА ПРЯМАЯ Д/Э L-100 Штука 50.00000 879.03 43 951.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=58&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

59 ПЛОСКОГУБЦЫ Д/Э 200 ММ Штука 3.00000 1 991.59 5 974.77 (/ru/tender/dllot/3827?
no=59&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

60 ОТВЕРТКА С КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 200ММ Штука 50.00000 284.82 14 241.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=60&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

61 ОТВЕРТКА КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 155 ММ Штука 10.00000 181.25 1 812.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=61&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

62 БОКОРЕЗЫ 125ММ С ТВЁРДО-СПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ Штука 1.00000 4 642.60 4 642.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=62&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

63 НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-100 (КВТ) ТУ 36-1656-77 Штука 1.00000 115 592.40 115 592.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=63&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

64 ПЛОМБИРАТОР ТИП-2 ГОСТ 1727-76 Штука 1.00000 2 585.40 2 585.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=64&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

65 МОЛОТОК СВАРЩИКА ОБРУБОЧНЫЙ Штука 7.00000 2 165.67 15 159.69 (/ru/tender/dllot/3827?
no=65&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

66 МОЛОТОК ПУТЕЙСКИЙ БЕЗ ЧЕРЕНКА 310X50X50 МАССА - 5,1 КГ Штука 5.00000 8 356.68 41 783.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=66&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

67 СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМНЫЕ, ПРЯМЫЕ 325 ММ Штука 1.00000 6 964.28 6 964.28 (/ru/tender/dllot/3827?
no=67&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

68 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200 ММ Штука 4.00000 1 139.80 4 559.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=68&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

69 СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 490Х230Х280 Штука 1.00000 12 500.00 12 500.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=69&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

70 ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ТС 200 ММ Штука 1.00000 42 386.60 42 386.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=70&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

71 ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ (КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ) РН.2 Д/Э Штука 25.00000 741.14 18 528.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=71&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

72 ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ (КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ ) РН.1 Д/Э Штука 25.00000 606.04 15 151.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=72&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

73 ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ (6-ГРАННЫЙ СТЕРЖЕНЬ) 1,2х8 Д/Э Штука 25.00000 1 494.64 37 366.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=73&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

74 КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ L-180ММ Штука 1.00000 9 133.92 9 133.92 (/ru/tender/dllot/3827?
no=74&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

75 БОКОРЕЗЫ 160ММ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РУКОЯТКИ Штука 1.00000 908.03 908.03 (/ru/tender/dllot/3827?
no=75&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

76 ПРЕСС-КЛЕЩИ ПКВК-6 Штука 2.00000 3 985.71 7 971.42 (/ru/tender/dllot/3827?
no=76&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

77 СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 240*260-290 Штука 5.00000 11 292.85 56 464.25 (/ru/tender/dllot/3827?
no=77&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

78 СЪЕМНИК ШЕСТЕРЕН, 3 ЛАПКИ, ВЫСОТА ВИНТА 175ММ, ШИРИНА 152ММ, НАГРУЗКА 5 ТН Штука 1.00000 24 910.71 24 910.71 (/ru/tender/dllot/3827?
no=78&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=54&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=55&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=56&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=57&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=58&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=59&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=60&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=61&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=62&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=63&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=64&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=65&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=66&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=67&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=68&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=69&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=70&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=71&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=72&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=73&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=74&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=75&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=76&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=77&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=78&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

79 НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ Д/Э 180ММ Штука 10.00000 7 589.28 75 892.80 (/ru/tender/dllot/3827?
no=79&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

80 ПАТРОН ТОКАРНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ 7100-0045 D 400 ГОСТ 2675-80, Штука 2.00000 253 207.14 506 414.28 (/ru/tender/dllot/3827?
no=80&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

81 НАДФИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ У13А ГОСТ 1513-67 Штука 16.00000 120.53 1 928.48 (/ru/tender/dllot/3827?
no=81&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

82 НАДФИЛЬ ТРЕХГРАН. ОДНОСТОРОН. Штука 16.00000 113.39 1 814.24 (/ru/tender/dllot/3827?
no=82&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

83 НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 100 Штука 13.00000 136.60 1 775.80 (/ru/tender/dllot/3827?
no=83&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

84 НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 250 ММ НАСЕЧКИ 2 Штука 10.00000 291.96 2 919.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=84&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

85 НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 300 Штука 17.00000 424.10 7 209.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=85&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

86 НАПИЛЬНИК П/КРУГ.200 Штука 10.00000 328.57 3 285.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=86&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

87 НАПИЛЬНИК П/КРУГ.300 Штука 10.00000 729.46 7 294.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=87&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

88 НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 150 Штука 15.00000 194.64 2 919.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=88&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

89 НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250 Штука 10.00000 517.85 5 178.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=89&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

90 НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300 Штука 19.00000 672.32 12 774.08 (/ru/tender/dllot/3827?
no=90&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

91 НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 300 Штука 2.00000 532.14 1 064.28 (/ru/tender/dllot/3827?
no=91&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

92 НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ150 Штука 13.00000 205.35 2 669.55 (/ru/tender/dllot/3827?
no=92&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

93 НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.250 № 2 Штука 10.00000 431.25 4 312.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=93&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

94 НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ 300 Штука 14.00000 562.50 7 875.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=94&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

95 НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.400 Штука 10.00000 1 424.10 14 241.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=95&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

96 РУКОЯТКА НАПИЛЬНИКА СЪЕМНАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ 110 ММ Штука 20.00000 150.12 3 002.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=96&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

97 КЛЮЧ 8Х10 Штука 10.00000 136.60 1 366.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=97&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

98 КЛЮЧ 10Х12 Штука 10.00000 166.07 1 660.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=98&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

99 КЛЮЧ 12Х14 Штука 10.00000 195.53 1 955.30 (/ru/tender/dllot/3827?
no=99&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

100 КЛЮЧ 13Х14 Штука 10.00000 195.53 1 955.30 (/ru/tender/dllot/3827?
no=100&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

101 КЛЮЧ 14Х17 Штука 10.00000 224.10 2 241.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=101&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

102 КЛЮЧ 17Х19 Штука 10.00000 292.85 2 928.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=102&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

103 КЛЮЧ РАЗВОД. КР-46 Штука 2.00000 3 498.21 6 996.42 (/ru/tender/dllot/3827?
no=103&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=79&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=80&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=81&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=82&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=83&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=84&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=85&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=86&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=87&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=88&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=89&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=90&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=91&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=92&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=93&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=94&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=95&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=96&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=97&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=98&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=99&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=100&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=101&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=102&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=103&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

104 КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N1 (КТР-1) Штука 2.00000 1 641.07 3 282.14 (/ru/tender/dllot/3827?
no=104&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

105 КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N 3 (КТР-3) Штука 11.00000 3 280.35 36 083.85 (/ru/tender/dllot/3827?
no=105&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

106 КЛЮЧ НАКИДНОЙ 8Х10 Штука 10.00000 282.14 2 821.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=106&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

107 КЛЮЧ ПУТЕВОЙ ГАЕЧНЫЙ 36Х41 Штука 4.00000 5 663.39 22 653.56 (/ru/tender/dllot/3827?
no=107&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

108 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-2 Штука 3.00000 1 962.50 5 887.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=108&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

109 КЛЮЧ ТРУБ.РЫЧАЖ. КТР -1 Штука 3.00000 1 641.07 4 923.21 (/ru/tender/dllot/3827?
no=109&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

110 КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 10*10 Штука 10.00000 141.07 1 410.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=110&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

111 КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 12*12 Штука 10.00000 159.82 1 598.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=111&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

112 КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 13*13 Штука 10.00000 169.64 1 696.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=112&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

113 КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 14*14 Штука 10.00000 197.32 1 973.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=113&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

114 НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ (8-24) ММ Комплект 1.00000 3 473.33 3 473.33 (/ru/tender/dllot/3827?
no=114&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

115 НАБОР ГОЛОВОК 28 ПРЕДМЕТОВ (21-65)ГОСТ 25604-83 Комплект 2.00000 89 516.00 179 032.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=115&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

116 ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ 400А 20МОМ 600В Штука 1.00000 149 476.43 149 476.43 (/ru/tender/dllot/3827?
no=116&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

117 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 44 ММ Штука 2.00000 3 676.82 7 353.64 (/ru/tender/dllot/3827?
no=117&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

118 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-0 Штука 3.00000 1 568.75 4 706.25 (/ru/tender/dllot/3827?
no=118&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

119 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ 36ММ Штука 1.00000 3 052.44 3 052.44 (/ru/tender/dllot/3827?
no=119&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

120 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 180Х6Х22 Штука 10.00000 448.21 4 482.10 (/ru/tender/dllot/3827?
no=120&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

121 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х3Х22 Штука 10.00000 142.85 1 428.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=121&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

122 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127-24А(14А) Штука 10.00000 8 235.71 82 357.10 (/ru/tender/dllot/3827?
no=122&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

123 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127 64С Штука 10.00000 10 021.42 100 214.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=123&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

124 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.6Х22 Штука 50.00000 111.60 5 580.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=124&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

125 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150х6х22 Штука 24.00000 367.85 8 828.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=125&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

126 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.5Х22 Штука 50.00000 111.60 5 580.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=126&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

127 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х2Х22 Штука 50.00000 135.71 6 785.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=127&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

128 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х2Х22 Штука 80.00000 163.39 13 071.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=128&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=104&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=105&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=106&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=107&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=108&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=109&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=110&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=111&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=112&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=113&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=114&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=115&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=116&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=117&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=118&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=119&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=120&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=121&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=122&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=123&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=124&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=125&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=126&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=127&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=128&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

129 КРУГ ЗАЧИСТНОЙ Ф125Х6Х22 Штука 20.00000 301.78 6 035.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=129&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

130 ДИСК ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22.2 600230 Штука 50.00000 353.57 17 678.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=130&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

131 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 1 ГОСТ 13344-79 Метр
погонный 32.00000 1 162.04 37 185.28 (/ru/tender/dllot/3827?

no=131&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

132 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 2 ГОСТ 13344-79 Метр
погонный 32.00000 1 162.04 37 185.28 (/ru/tender/dllot/3827?

no=132&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

133 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 3 ГОСТ 13344-79 Метр
погонный 30.00000 1 196.23 35 886.90 (/ru/tender/dllot/3827?

no=133&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

134 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 125Х6Х22 ТОЛЩ 6 ММ Д ВНУТР 22 ММ Д НАР 125 ММ ГОСТ 2424-83 Штука 70.00000 375.30 26 271.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=134&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

135 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22 ГОСТ 21963-02 Д ВН 22 ММ Д НАР 230 ММ Штука 100.00000 353.57 35 357.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=135&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

136 КРУГ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ 1А1 150х20х5х32 Штука 5.00000 22 079.87 110 399.35 (/ru/tender/dllot/3827?
no=136&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

137 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р50(3) ГОСТ 13344-79 Метр
погонный 2.00000 1 953.78 3 907.56 (/ru/tender/dllot/3827?

no=137&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

138 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р36(5) ГОСТ 13344-79 Метр
погонный 42.00000 1 785.31 74 983.02 (/ru/tender/dllot/3827?

no=138&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

139 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р150(1) ГОСТ 13344-
79

Метр
погонный 2.00000 1 196.23 2 392.46 (/ru/tender/dllot/3827?

no=139&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

140 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р80(2) ГОСТ 13344-79 Метр
погонный 2.00000 1 247.66 2 495.32 (/ru/tender/dllot/3827?

no=140&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

141 ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 150Х2,5Х12 Штука 80.00000 241.07 19 285.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=141&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

142 ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 180Х1,6Х22 Штука 23.00000 189.28 4 353.44 (/ru/tender/dllot/3827?
no=142&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

143 НАЖДАЧНАЯ БУМАГА №0 Метр
погонный 80.00000 1 006.36 80 508.80 (/ru/tender/dllot/3827?

no=143&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

144 ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 125Х1,0Х22,2ММ, 8600 ОБ/МИН Штука 60.00000 187.50 11 250.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=144&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

145 НАБОР СЛЕСАРЯ Комплект 1.00000 1 874.10 1 874.10 (/ru/tender/dllot/3827?
no=145&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

146 НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ 42 ПРЕДМЕТОВ Комплект 2.00000 8 049.10 16 098.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=146&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

147 НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 6 ШТ Комплект 4.00000 904.46 3 617.84 (/ru/tender/dllot/3827?
no=147&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

148 НАБОР СВЕРЛ (19ШТ.) Штука 8.00000 2 500.00 20 000.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=148&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

149 НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ №8-№36 Штука 4.00000 6 054.84 24 219.36 (/ru/tender/dllot/3827?
no=149&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

150 НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-32 Комплект 6.00000 9 802.28 58 813.68 (/ru/tender/dllot/3827?
no=150&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

151 НАБОР 3 В 1 (ПАССАТИЖИ, КРУГЛОГУБЦЫ, БОКОРЕЗЫ) Комплект 13.00000 3 482.14 45 267.82 (/ru/tender/dllot/3827?
no=151&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

152 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 56 ПРЕДМЕТОВ Комплект 1.00000 28 155.84 28 155.84 (/ru/tender/dllot/3827?
no=152&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

153 НАБОР ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ (ЛЕРКИ В КОМПЛЕКТЕ) Комплект 1.00000 18 561.50 18 561.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=153&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=129&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=130&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=131&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=132&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=133&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=134&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=135&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=136&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=137&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=138&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=139&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=140&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=141&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=142&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=143&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=144&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=145&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=146&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=147&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=148&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=149&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=150&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=151&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=152&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=153&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

154 НАБОР СВЕРЛ В НАБОРЕ 13ШТ Штука 4.00000 1 762.50 7 050.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=154&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

155 НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ (8-46ММ) Комплект 1.00000 18 694.22 18 694.22 (/ru/tender/dllot/3827?
no=155&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

156 НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗ 19 ПРЕДМЕТОВ (8-55ММ) Комплект 6.00000 32 609.40 195 656.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=156&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

157 НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ Комплект 4.00000 4 290.65 17 162.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=157&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

158 НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М3 - М12 Штука 1.00000 4 732.14 4 732.14 (/ru/tender/dllot/3827?
no=158&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

159 НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 7 ПРЕДМЕТОВ Штука 2.00000 13 958.38 27 916.76 (/ru/tender/dllot/3827?
no=159&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

160 НАБОР С ГАЙКОВЕРТОМ, УДАРНЫМИ ГОЛОВКАМИ И ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ В
ЛОЖЕМЕНТЕ, 42 ПРЕДМЕТА Штука 1.00000 265 231.46 265 231.46 (/ru/tender/dllot/3827?

no=160&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

161 НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 1 - 13 ММ, КЕРНЕР 4ММ (23 ПРЕДМЕТА) Штука 3.00000 9 101.72 27 305.16 (/ru/tender/dllot/3827?
no=161&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

162 НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАССАТИЖЕЙ, 3 ПРЕДМЕТА Штука 5.00000 16 680.00 83 400.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=162&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

163 НАБОР БУРОВ 9ШТ Штука 2.00000 4 501.65 9 003.30 (/ru/tender/dllot/3827?
no=163&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

164 НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М2-М18, 110 ПРЕДМЕТОВ, МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА Штука 2.00000 109 821.42 219 642.84 (/ru/tender/dllot/3827?
no=164&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

165 НАБОР С ФЕРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И КЛЮЧЕЙ 87 ПРЕДМЕТОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
БОКС 380Х288Х90ММ (15Х11Х4) Комплект 2.00000 176 785.71 353 571.42 (/ru/tender/dllot/3827?

no=165&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 2

166 НАБОР ОТВЕРТОК 45 В 1 В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ (42 БИТ, УДЛИНИТЕЛЬ, ОТВЕРТКА, ПИНЦЕТ) Штука 7.00000 8 959.94 62 719.58 (/ru/tender/dllot/3827?
no=166&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

167 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СВЯЗИСТА (ПОЛНЫЙ), 25 ПРЕДМЕТОВ Штука 1.00000 158 537.84 158 537.84 (/ru/tender/dllot/3827?
no=167&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 2

168 НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБ CR-V МАТОВАЯ ПОЛИРОВКА 12 ШТ Штука 1.00000 4 854.71 4 854.71 (/ru/tender/dllot/3827?
no=168&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

169 НАБОР ГОЛОВОК 1/2 17 ПРЕДМЕТОВ (10-32 ММ) Комплект 1.00000 13 750.00 13 750.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=169&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

170 ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА КОНЦОВ КАБЕЛЯ Штука 1.00000 12 009.60 12 009.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=170&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

171 УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ 2-97А1 Штука 1.00000 8 839.28 8 839.28 (/ru/tender/dllot/3827?
no=171&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

172 ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛ ЛМ-300 Штука 21.00000 472.60 9 924.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=172&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

173 ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДВУМЯ ШКАЛАМИ 0-500 ММ МОДЕЛЬ 188
ГОСТ 427-75 Штука 11.00000 628.57 6 914.27 (/ru/tender/dllot/3827?

no=173&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

174 ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛ.0-1000ММ ГОСТ 427-75 Штука 3.00000 1 933.92 5 801.76 (/ru/tender/dllot/3827?
no=174&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

175 МИКРОМЕТР МК 0-25 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 2.00000 11 834.82 23 669.64 (/ru/tender/dllot/3827?
no=175&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

176 МИКРОМЕТР МК 25-50 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 10 061.60 10 061.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=176&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

177 МИКРОМЕТР МК 50-75 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 2.00000 13 636.60 27 273.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=177&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

178 МИКРОМЕТР МК 75-100 ММ ГОСТ 6507-90 СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 12 044.64 12 044.64 (/ru/tender/dllot/3827?
no=178&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=154&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=155&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=156&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=157&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=158&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=159&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=160&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=161&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=162&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=163&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=164&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=165&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=166&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=167&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=168&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=169&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=170&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=171&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=172&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=173&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=174&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=175&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=176&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=177&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=178&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

179 МИКРОМЕТР МК 100-125 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 32 064.28 32 064.28 (/ru/tender/dllot/3827?
no=179&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

180 МИКРОМЕТР МК 125-150 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 29 196.42 29 196.42 (/ru/tender/dllot/3827?
no=180&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

181 РУЛЕТКА 5М Штука 14.00000 634.39 8 881.46 (/ru/tender/dllot/3827?
no=181&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

182 РУЛЕТКА 20М Штука 3.00000 1 982.14 5 946.42 (/ru/tender/dllot/3827?
no=182&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

183 РУЛЕТКА 50М Штука 1.00000 4 191.96 4 191.96 (/ru/tender/dllot/3827?
no=183&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

184 РУЛЕТКА 3М Штука 9.00000 416.07 3 744.63 (/ru/tender/dllot/3827?
no=184&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

185 РУЛЕТКА 10М Штука 11.00000 1 178.57 12 964.27 (/ru/tender/dllot/3827?
no=185&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

186 ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР С УКЛОНОМЕРОМ РАБОЧАЯ ДАЛЬНОСТЬ 80 М Штука 1.00000 91 317.44 91 317.44 (/ru/tender/dllot/3827?
no=186&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

187 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89 Штука 12.00000 5 610.04 67 320.48 (/ru/tender/dllot/3827?
no=187&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

188 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-II-250-630-0,1-1 ГОСТ 166-89 Штука 10.00000 34 633.92 346 339.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=188&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

189 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-II-300 0,1-60 Штука 11.00000 18 483.03 203 313.33 (/ru/tender/dllot/3827?
no=189&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

190 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 0-150ММ Штука 3.00000 11 342.40 34 027.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=190&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

191 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЩЦ -1-150 0.05 Штука 1.00000 5 800.89 5 800.89 (/ru/tender/dllot/3827?
no=191&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

192 Ш-ГЛУБИНОМЕР 250 Штука 1.00000 15 947.32 15 947.32 (/ru/tender/dllot/3827?
no=192&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

193 РЕЗЬБОМЕР ДЮЙМ.Д55 Штука 2.00000 1 834.82 3 669.64 (/ru/tender/dllot/3827?
no=193&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

194 РЕЗЬБОМЕР МЕТРИЧЕСКИЙ Штука 11.00000 1 667.85 18 346.35 (/ru/tender/dllot/3827?
no=194&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

195 ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ УСИЛЕННОЙ СЕРИИ С КОНУСОМ МОРЗЕ №5 А-1-5У Штука 3.00000 18 031.25 54 093.75 (/ru/tender/dllot/3827?
no=195&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

196 ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА ИЧ-10 (0-10) КЛ.Т.1 Штука 6.00000 8 535.71 51 214.26 (/ru/tender/dllot/3827?
no=196&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

197 ЩУПЫ N3 Штука 3.00000 1 179.46 3 538.38 (/ru/tender/dllot/3827?
no=197&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

198 НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЗОРОВ 0,04-1 ММ, 25 ПРЕДМЕТОВ Штука 2.00000 3 016.30 6 032.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=198&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

199 СВЕРЛО Ц/ХВ. 8.9 Штука 10.00000 145.53 1 455.30 (/ru/tender/dllot/3827?
no=199&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

200 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ Ф4ММ ГОСТ14952-75 Штука 50.00000 372.52 18 626.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=200&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

201 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 16,5 Штука 10.00000 953.57 9 535.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=201&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

202 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 45,0 Штука 4.00000 13 091.07 52 364.28 (/ru/tender/dllot/3827?
no=202&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

203 СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 5,0 Штука 200.00000 41.07 8 214.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=203&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=179&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=180&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=181&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=182&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=183&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=184&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=185&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=186&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=187&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=188&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=189&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=190&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=191&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=192&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=193&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=194&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=195&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=196&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=197&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=198&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=199&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=200&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=201&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=202&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=203&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

204 СВЕРЛО Ц/ХВ. 12.5 Штука 10.00000 287.50 2 875.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=204&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

205 СВЕРЛО Ц/ХВ. 5,4 Штука 20.00000 50.89 1 017.80 (/ru/tender/dllot/3827?
no=205&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

206 СВЕРЛО К/ХВ. 25,5 Штука 10.00000 2 463.39 24 633.90 (/ru/tender/dllot/3827?
no=206&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

207 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 26 Штука 10.00000 2 971.42 29 714.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=207&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

208 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 21,5 Штука 10.00000 1 769.64 17 696.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=208&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

209 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 42,0 Штука 4.00000 10 454.46 41 817.84 (/ru/tender/dllot/3827?
no=209&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

210 СВЕРЛО К/ХВ. 6,0 Штука 10.00000 675.89 6 758.90 (/ru/tender/dllot/3827?
no=210&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

211 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 5 2317-0004 ГОСТ 14952-75 Штука 50.00000 567.85 28 392.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=211&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

212 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 6,3 2317-0009 ГОСТ 14952-75 Штука 50.00000 1 143.75 57 187.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=212&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

213 БУР SDS-PLUS 14Х940Х1000 Штука 1.00000 1 408.92 1 408.92 (/ru/tender/dllot/3827?
no=213&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

214 БУР SDS-PLUS 16Х940Х1000 Штука 1.00000 1 606.25 1 606.25 (/ru/tender/dllot/3827?
no=214&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

215 БУР SDS-PLUS 20Х940Х1000 ММ Штука 1.00000 2 338.39 2 338.39 (/ru/tender/dllot/3827?
no=215&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

216 МЕТЧИК М/Р 10*1 Штука 10.00000 700.89 7 008.90 (/ru/tender/dllot/3827?
no=216&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

217 МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 12 Штука 10.00000 905.35 9 053.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=217&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

218 МЕТЧИК М/Р М42Х4,5 Штука 10.00000 11 083.92 110 839.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=218&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

219 МЕТЧИК М24Х(3) К-Т Комплект 6.00000 4 294.64 25 767.84 (/ru/tender/dllot/3827?
no=219&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

220 МЕТЧИК М/Р 22Х2 Штука 10.00000 2 441.07 24 410.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=220&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

221 МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 20Х1,5 (К-Т) Комплект 5.00000 3 095.53 15 477.65 (/ru/tender/dllot/3827?
no=221&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

222 МЕТЧИК 16*2 Штука 10.00000 1 350.89 13 508.90 (/ru/tender/dllot/3827?
no=222&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

223 МЕТЧИК М30Х3,5 Комплект 5.00000 5 242.85 26 214.25 (/ru/tender/dllot/3827?
no=223&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

224 ПОЛОТНО МАШИННОЕ 450Х32 Штука 50.00000 1 842.85 92 142.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=224&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

225 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300Х12,5Х0,63 ГОСТ 6645-86 Штука 90.00000 28.57 2 571.30 (/ru/tender/dllot/3827?
no=225&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

226 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ 300Х1.25 Х6МФ Штука 180.00000 61.99 11 158.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=226&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

227 ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ 300ММ 425862 Штука 40.00000 611.60 24 464.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=227&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

228 ПОЛОТНО НОЖОВОЧН.ПО МЕТАЛЛУ 400х32х2 Р6М5 ГОСТ 6645-76 Штука 12.00000 1 535.71 18 428.52 (/ru/tender/dllot/3827?
no=228&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=204&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=205&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=206&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=207&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=208&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=209&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=210&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=211&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=212&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=213&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=214&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=215&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=216&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=217&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=218&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=219&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=220&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=221&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=222&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=223&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=224&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=225&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=226&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=227&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=228&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

229 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ 450х40х2 Р6М5 / ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ МАШИННОЕ
450х40х2 Р6М5 Штука 10.00000 2 252.67 22 526.70 (/ru/tender/dllot/3827?

no=229&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

230 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ РУЧНОЕ 668В.10РВ Штука 30.00000 223.21 6 696.30 (/ru/tender/dllot/3827?
no=230&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

231 ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф22 Штука 10.00000 2 071.42 20 714.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=231&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

232 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х2 Штука 20.00000 1 154.46 23 089.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=232&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

233 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х3 Штука 20.00000 592.85 11 857.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=233&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

234 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 125Х2 Штука 20.00000 3 161.60 63 232.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=234&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

235 ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф28.0 Штука 10.00000 3 203.57 32 035.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=235&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

236 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х3 Штука 20.00000 1 373.21 27 464.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=236&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

237 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100Х2 Штука 20.00000 1 924.10 38 482.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=237&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

238 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100Х3 Штука 20.00000 2 123.21 42 464.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=238&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

239 ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф20 Штука 10.00000 1 681.25 16 812.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=239&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

240 СЕРП ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ Штука 4.00000 1 331.25 5 325.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=240&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

241 НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ Штука 16.00000 930.74 14 891.84 (/ru/tender/dllot/3827?
no=241&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

242 НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ Штука 16.00000 673.21 10 771.36 (/ru/tender/dllot/3827?
no=242&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

243 НОЖОВКА С КРУПН.ЗУБ.ДЛЯ ПИЛЕНИЯ МЯГК.МАТЕР.,400ММ ГОСТ 26215-84 Штука 10.00000 1 250.00 12 500.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=243&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

244 ПЛАШКА 10 Штука 10.00000 310.24 3 102.40 (/ru/tender/dllot/3827?
no=244&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

245 ПЛАШКА 12*1 Штука 10.00000 505.35 5 053.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=245&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

246 ПЛАШКА 10Х1 Штука 10.00000 308.92 3 089.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=246&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

247 ПЛАШКА 20Х1.5 Штука 10.00000 825.89 8 258.90 (/ru/tender/dllot/3827?
no=247&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

248 ПЛАШКА 33Х2 Штука 10.00000 2 078.57 20 785.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=248&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

249 ПЛАШКА 3 Штука 10.00000 198.21 1 982.10 (/ru/tender/dllot/3827?
no=249&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

250 ПЛАШКА М6*0.5 Штука 10.00000 218.75 2 187.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=250&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

251 ПЛАШКА М6Х0.75 Штука 10.00000 215.17 2 151.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=251&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

252 ПЛАШКА КРУГЛАЯ М 22х2,5 ХВСГ, 9ХС ГОСТ9740-71 Штука 10.00000 825.89 8 258.90 (/ru/tender/dllot/3827?
no=252&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

253 ПЛАШКА КРУГЛАЯ М 24х3 ХВСГ, 9ХС ГОСТ9740-71 Штука 10.00000 991.07 9 910.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=253&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=229&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=230&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=231&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=232&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=233&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=234&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=235&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=236&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=237&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=238&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=239&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=240&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=241&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=242&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=243&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=244&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=245&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=246&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=247&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=248&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=249&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=250&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=251&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=252&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=253&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

254 ПЛАШКА КРУГЛАЯ М8Х1,25 ГОСТ 9740-71 Штука 10.00000 249.92 2 499.20 (/ru/tender/dllot/3827?
no=254&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

255 ПЛАШКА М 16*2 Штука 10.00000 591.96 5 919.60 (/ru/tender/dllot/3827?
no=255&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

256 РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ Т5К10 20*25 Штука 200.00000 916.96 183 392.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=256&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

257 РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ Т5К10 16Х20 Штука 50.00000 769.64 38 482.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=257&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

258 РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ОТОГНУТЫЙ Т5К10 16Х20 Штука 50.00000 802.67 40 133.50 (/ru/tender/dllot/3827?
no=258&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

259 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ Т5К10 25Х16Х140 Штука 200.00000 614.28 122 856.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=259&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

260 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ПРАВЫЕ 2660-0005 25Х16Х140 Т5К10 ТИП1 ГОСТ 18885-73 Штука 30.00000 737.50 22 125.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=260&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

261 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ Т5К10 16*16*140 Штука 30.00000 792.30 23 769.00 (/ru/tender/dllot/3827?

no=261&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

262 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО
СПЛАВА Т5К10 20*16*120 Штука 30.00000 769.64 23 089.20 (/ru/tender/dllot/3827?

no=262&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

263 РЕЗЕЦ ТОКАРНЫЙ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО
СПЛАВА Т5К10 40Х25Х200 (2103-0011) Штука 50.00000 2 457.14 122 857.00 (/ru/tender/dllot/3827?

no=263&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

264 МЕТАЛЛОРУКАВ Д 20 Метр 400.00000 190.43 76 172.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=264&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

265 МЕТАЛЛОРУКАВ 15 ММ РЗ-Ц-Х-15 ГОСТ 22-3988-77 Метр 260.00000 167.63 43 583.80 (/ru/tender/dllot/3827?
no=265&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

266 МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25ММ ГОСТ 22-3988-77 Метр
погонный 10.00000 315.53 3 155.30 (/ru/tender/dllot/3827?

no=266&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

267 МЕТАЛЛОРУКАВ Д20 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ,
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65 Метр 50.00000 262.65 13 132.50 (/ru/tender/dllot/3827?

no=267&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

268 МЕТАЛЛОРУКАВ Д 15 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ,
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65 Метр 60.00000 191.82 11 509.20 (/ru/tender/dllot/3827?

no=268&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

269 ПИКА ОТБОЙНОГО МОЛОТКА П-11В Штука 3.00000 1 373.32 4 119.96 (/ru/tender/dllot/3827?
no=269&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

270 ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 18В, 2 АККУМУЛЯТОРА 1.5 AЧ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 21/54НМ,
ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ 20+1, 450 - 1700 ОБ/МИН Штука 1.00000 71 428.57 71 428.57 (/ru/tender/dllot/3827?

no=270&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

271 ПЕРФОРАТОР 800ВТ, 0-4000 УД/МИН, ЭНЕРГИЯ ЕДИНИЧНОГО УДАРА 2,7ДЖ, 220 В, ЦВЕТ СИНИЙ Штука 1.00000 22 106.25 22 106.25 (/ru/tender/dllot/3827?
no=271&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

272 ДРЕЛЬ УДАРНАЯ 220В, 720 ВТ, 1200/2900 ОБ/МИН, 58000 УД/МИН, 2 СКОРОСТИ, ДИАМЕТР
СВЕРЛЕНИЯ ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ/БЕТОН 40/13/20 ММ Штука 1.00000 16 224.10 16 224.10 (/ru/tender/dllot/3827?

no=272&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

273 БОЛГАРКА 1200ВТ 10000ОБ/МИН MAX D-125 Штука 1.00000 19 505.35 19 505.35 (/ru/tender/dllot/3827?
no=273&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

274 УГЛОШЛИФМАШИНКА ДИАМЕТР ДИСКА 150 ММ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 1500 ВТ,
НАПРЯЖЕНИЕ 220 В Штука 1.00000 19 505.35 19 505.35 (/ru/tender/dllot/3827?

no=274&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

275 БОЛГАРКА МОЩНОСТЬ 900ВАТТ ДИАМЕТР ДИСКА 115ММ Штука 2.00000 12 192.85 24 385.70 (/ru/tender/dllot/3827?
no=275&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

276 БЕНЗОПИЛА ЦЕПНАЯ ДЛИНА ШИНЫ 505 ММ, КОЛИЧЕСТВО ЗВЕНЬЕВ 76 ШТ, МОЩНОСТЬ 2.9
КВТ, ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 58 СМ.КУБ, ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 560 МЛ Штука 1.00000 45 453.00 45 453.00 (/ru/tender/dllot/3827?

no=276&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

277 ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ Штука 2.00000 25 008.88 50 017.76 (/ru/tender/dllot/3827?
no=277&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

278 ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 702 160х190х116ММ Комплект 2.00000 44 619.00 89 238.00 (/ru/tender/dllot/3827?
no=278&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 1

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=254&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=255&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=256&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=257&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=258&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=259&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=260&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=261&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=262&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=263&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=264&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=265&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=266&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=267&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=268&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=269&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=270&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=271&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=272&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=273&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=274&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=275&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=276&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=277&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==
https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=278&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

279 НОЖНИЦЫ ТИП НУСК -6 ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ Штука 1.00000 48 214.28 48 214.28 (/ru/tender/dllot/3827?
no=279&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==) 0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

141040003996 ТОО Comitatu Optimum Казахстан,Карагандинская обл.,г.Караганда,район им.Казыбек Би,ул. Сатыбалдина,д.29,кв.127 19.12.2020 16:05:10

160340019964 ТОО МашДорМатериалы Казахстан ,Карагандинская обл., г.Караганда, район им. Казыбек БИ, ул Казахстанская 8 21.12.2020 20:44:33

200250016435 АО РОСИНСТРУМЕНТ 630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13, офис 1 25.12.2020 12:12:56

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ
№ Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга Причина отклонения

77 АО РОСИНСТРУМЕНТ
Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика описание и функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу.

126 АО РОСИНСТРУМЕНТ
Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика описание и функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу.

130 АО РОСИНСТРУМЕНТ
Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика описание и функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу.

135 АО РОСИНСТРУМЕНТ
Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика описание и функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу.

141 АО РОСИНСТРУМЕНТ
Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика описание и функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу.

165 АО РОСИНСТРУМЕНТ
Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика описание и функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу.

165 ТОО МашДорМатериалы
Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика указаны неполные описание и функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров, заявленных к закупу.

167 ТОО МашДорМатериалы
Нарушение пп. 2 пункта 170 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика указаны неполные описание и функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров, заявленных к закупу.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО Comitatu Optimum

1 ТОО МашДорМатериалы

2 ТОО Comitatu Optimum

https://www.etbemp.kz/ru/tender/dllot/3827?no=279&validator=R0QzbGFLOXdqQzBsNFRRa3B1bDhkZzYxSGtFY1czVDIrM3d4NENaOXVBUldySTc4SzgyV29BRFNVWmhmZ2lkaQ==


/

3 ТОО Comitatu Optimum

4 ТОО Comitatu Optimum

5 ТОО Comitatu Optimum

5 АО РОСИНСТРУМЕНТ

6 ТОО Comitatu Optimum

7 АО РОСИНСТРУМЕНТ

8 АО РОСИНСТРУМЕНТ

9 АО РОСИНСТРУМЕНТ

10 АО РОСИНСТРУМЕНТ

11 АО РОСИНСТРУМЕНТ

12 АО РОСИНСТРУМЕНТ

13 АО РОСИНСТРУМЕНТ

14 АО РОСИНСТРУМЕНТ

15 АО РОСИНСТРУМЕНТ

18 АО РОСИНСТРУМЕНТ

18 ТОО МашДорМатериалы

19 ТОО МашДорМатериалы

19 АО РОСИНСТРУМЕНТ

20 АО РОСИНСТРУМЕНТ

21 АО РОСИНСТРУМЕНТ

22 АО РОСИНСТРУМЕНТ

23 АО РОСИНСТРУМЕНТ

24 АО РОСИНСТРУМЕНТ

26 АО РОСИНСТРУМЕНТ

27 АО РОСИНСТРУМЕНТ

29 АО РОСИНСТРУМЕНТ

30 АО РОСИНСТРУМЕНТ

31 АО РОСИНСТРУМЕНТ

33 АО РОСИНСТРУМЕНТ

34 АО РОСИНСТРУМЕНТ

35 АО РОСИНСТРУМЕНТ

36 АО РОСИНСТРУМЕНТ

37 АО РОСИНСТРУМЕНТ

38 АО РОСИНСТРУМЕНТ

40 АО РОСИНСТРУМЕНТ

41 АО РОСИНСТРУМЕНТ

42 АО РОСИНСТРУМЕНТ

43 АО РОСИНСТРУМЕНТ



/

45 АО РОСИНСТРУМЕНТ

46 АО РОСИНСТРУМЕНТ

48 АО РОСИНСТРУМЕНТ

49 АО РОСИНСТРУМЕНТ

57 АО РОСИНСТРУМЕНТ

58 АО РОСИНСТРУМЕНТ

59 АО РОСИНСТРУМЕНТ

60 АО РОСИНСТРУМЕНТ

62 АО РОСИНСТРУМЕНТ

63 АО РОСИНСТРУМЕНТ

64 АО РОСИНСТРУМЕНТ

65 АО РОСИНСТРУМЕНТ

66 АО РОСИНСТРУМЕНТ

67 АО РОСИНСТРУМЕНТ

68 АО РОСИНСТРУМЕНТ

69 АО РОСИНСТРУМЕНТ

70 АО РОСИНСТРУМЕНТ

71 АО РОСИНСТРУМЕНТ

72 АО РОСИНСТРУМЕНТ

79 АО РОСИНСТРУМЕНТ

96 АО РОСИНСТРУМЕНТ

97 АО РОСИНСТРУМЕНТ

98 АО РОСИНСТРУМЕНТ

99 АО РОСИНСТРУМЕНТ

100 АО РОСИНСТРУМЕНТ

101 АО РОСИНСТРУМЕНТ

102 АО РОСИНСТРУМЕНТ

103 АО РОСИНСТРУМЕНТ

104 АО РОСИНСТРУМЕНТ

105 АО РОСИНСТРУМЕНТ

106 АО РОСИНСТРУМЕНТ

108 АО РОСИНСТРУМЕНТ

109 АО РОСИНСТРУМЕНТ

114 АО РОСИНСТРУМЕНТ

115 АО РОСИНСТРУМЕНТ

116 АО РОСИНСТРУМЕНТ

117 АО РОСИНСТРУМЕНТ

118 АО РОСИНСТРУМЕНТ



/

119 АО РОСИНСТРУМЕНТ

120 АО РОСИНСТРУМЕНТ

122 АО РОСИНСТРУМЕНТ

123 АО РОСИНСТРУМЕНТ

124 АО РОСИНСТРУМЕНТ

125 АО РОСИНСТРУМЕНТ

127 АО РОСИНСТРУМЕНТ

128 АО РОСИНСТРУМЕНТ

129 АО РОСИНСТРУМЕНТ

131 АО РОСИНСТРУМЕНТ

132 АО РОСИНСТРУМЕНТ

133 АО РОСИНСТРУМЕНТ

134 АО РОСИНСТРУМЕНТ

136 АО РОСИНСТРУМЕНТ

137 АО РОСИНСТРУМЕНТ

138 АО РОСИНСТРУМЕНТ

139 АО РОСИНСТРУМЕНТ

140 АО РОСИНСТРУМЕНТ

142 АО РОСИНСТРУМЕНТ

143 АО РОСИНСТРУМЕНТ

148 АО РОСИНСТРУМЕНТ

149 АО РОСИНСТРУМЕНТ

150 АО РОСИНСТРУМЕНТ

152 АО РОСИНСТРУМЕНТ

153 АО РОСИНСТРУМЕНТ

154 АО РОСИНСТРУМЕНТ

155 АО РОСИНСТРУМЕНТ

156 АО РОСИНСТРУМЕНТ

157 АО РОСИНСТРУМЕНТ

158 АО РОСИНСТРУМЕНТ

159 АО РОСИНСТРУМЕНТ

160 АО РОСИНСТРУМЕНТ

161 АО РОСИНСТРУМЕНТ

162 АО РОСИНСТРУМЕНТ

163 АО РОСИНСТРУМЕНТ

166 АО РОСИНСТРУМЕНТ

167 АО РОСИНСТРУМЕНТ

168 АО РОСИНСТРУМЕНТ



/

169 АО РОСИНСТРУМЕНТ

170 АО РОСИНСТРУМЕНТ

172 АО РОСИНСТРУМЕНТ

174 АО РОСИНСТРУМЕНТ

181 АО РОСИНСТРУМЕНТ

182 АО РОСИНСТРУМЕНТ

183 АО РОСИНСТРУМЕНТ

184 АО РОСИНСТРУМЕНТ

185 АО РОСИНСТРУМЕНТ

186 АО РОСИНСТРУМЕНТ

187 АО РОСИНСТРУМЕНТ

190 АО РОСИНСТРУМЕНТ

198 АО РОСИНСТРУМЕНТ

199 АО РОСИНСТРУМЕНТ

200 АО РОСИНСТРУМЕНТ

201 АО РОСИНСТРУМЕНТ

202 АО РОСИНСТРУМЕНТ

203 АО РОСИНСТРУМЕНТ

204 АО РОСИНСТРУМЕНТ

205 АО РОСИНСТРУМЕНТ

206 АО РОСИНСТРУМЕНТ

207 АО РОСИНСТРУМЕНТ

208 АО РОСИНСТРУМЕНТ

209 АО РОСИНСТРУМЕНТ

210 АО РОСИНСТРУМЕНТ

211 АО РОСИНСТРУМЕНТ

212 АО РОСИНСТРУМЕНТ

216 АО РОСИНСТРУМЕНТ

217 АО РОСИНСТРУМЕНТ

218 АО РОСИНСТРУМЕНТ

220 АО РОСИНСТРУМЕНТ

222 АО РОСИНСТРУМЕНТ

226 АО РОСИНСТРУМЕНТ

227 АО РОСИНСТРУМЕНТ

240 АО РОСИНСТРУМЕНТ

241 АО РОСИНСТРУМЕНТ

244 АО РОСИНСТРУМЕНТ

245 АО РОСИНСТРУМЕНТ



/

249 АО РОСИНСТРУМЕНТ

254 АО РОСИНСТРУМЕНТ

257 АО РОСИНСТРУМЕНТ

258 АО РОСИНСТРУМЕНТ

259 АО РОСИНСТРУМЕНТ

261 АО РОСИНСТРУМЕНТ

264 АО РОСИНСТРУМЕНТ

265 АО РОСИНСТРУМЕНТ

266 АО РОСИНСТРУМЕНТ

267 АО РОСИНСТРУМЕНТ

268 АО РОСИНСТРУМЕНТ

269 АО РОСИНСТРУМЕНТ

276 АО РОСИНСТРУМЕНТ

277 АО РОСИНСТРУМЕНТ

278 АО РОСИНСТРУМЕНТ

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот
№ Наименование ТРУ Наименование

потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения Валюта
оплаты

Предложенная цена (тенге)
за ед., без НДС

Общая сумма
(тенге), без НДС

Дата и время
подачи

1 ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110 141 040 003 996, ТОО Comitatu
Optimum

Казахстан,Карагандинская обл.,г.Караганда,район им.Казыбек
Би,ул. Сатыбалдина,д.29,кв.127 KZT 2 199.00 283 671.00 19.12.2020

16:05:10

1 ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110 160 340 019 964, ТОО
МашДорМатериалы

Казахстан ,Карагандинская обл., г.Караганда, район им.
Казыбек БИ, ул Казахстанская 8 KZT 2 240.00 288 960.00 21.12.2020

20:44:33

2 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ 141 040 003 996, ТОО Comitatu
Optimum

Казахстан,Карагандинская обл.,г.Караганда,район им.Казыбек
Би,ул. Сатыбалдина,д.29,кв.127 KZT 4 100.00 49 200.00 19.12.2020

16:05:10

3 СЕРДЦЕВИНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАМКА 6Х3,4 СМ 141 040 003 996, ТОО Comitatu
Optimum

Казахстан,Карагандинская обл.,г.Караганда,район им.Казыбек
Би,ул. Сатыбалдина,д.29,кв.127 KZT 1 990.00 79 600.00 19.12.2020

16:05:10

4 ЦИЛИНДР ЗАМКА ВРЕЗНОГО ЦИЛИНДРОВОГО ДВЕРНОГО 83 ММ, ЦВЕТ ЛАТУННЫЙ, 3 КЛЮЧА 141 040 003 996, ТОО Comitatu
Optimum

Казахстан,Карагандинская обл.,г.Караганда,район им.Казыбек
Би,ул. Сатыбалдина,д.29,кв.127 KZT 1 990.00 9 950.00 19.12.2020

16:05:10

5 ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ 141 040 003 996, ТОО Comitatu
Optimum

Казахстан,Карагандинская обл.,г.Караганда,район им.Казыбек
Би,ул. Сатыбалдина,д.29,кв.127 KZT 369.00 43 173.00 19.12.2020

16:05:10

5 ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 370.00 43 290.00 25.12.2020

12:12:56

6 НАВЕС ДЛЯ МЕТАЛЛПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ 100 ММ 141 040 003 996, ТОО Comitatu
Optimum

Казахстан,Карагандинская обл.,г.Караганда,район им.Казыбек
Би,ул. Сатыбалдина,д.29,кв.127 KZT 1 489.00 74 450.00 19.12.2020

16:05:10

7 КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ ТУПОНОСАЯ 8 КГ., ГОСТ 11401-75 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 8 080.00 16 160.00 25.12.2020

12:12:56

8 ВИЛЫ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 820.00 12 740.00 25.12.2020

12:12:56

9 ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 290.00 7 250.00 25.12.2020

12:12:56

10 ЧЕРЕНОК ДЛЯ КУВАЛДЫ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 333.00 33 300.00 25.12.2020

12:12:56

11 ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОЛОТКА L-360 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 158.00 1 580.00 25.12.2020

12:12:56



/

12 ЩЕТКА МЕТАЛ.С РУЧКОЙ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 222.50 3 115.00 25.12.2020

12:12:56

13 ГРАБЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 19597-94 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 730.00 36 500.00 25.12.2020

12:12:56

14 ЛОПАТА СОВКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 720.00 3 600.00 25.12.2020

12:12:56

15 ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 720.00 3 600.00 25.12.2020

12:12:56

18 КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ 160 340 019 964, ТОО
МашДорМатериалы

Казахстан ,Карагандинская обл., г.Караганда, район им.
Казыбек БИ, ул Казахстанская 8 KZT 106.00 1 060.00 21.12.2020

20:44:33

18 КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 106.50 1 065.00 25.12.2020

12:12:56

19 КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 247.00 29 640.00 25.12.2020

12:12:56

19 КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ 160 340 019 964, ТОО
МашДорМатериалы

Казахстан ,Карагандинская обл., г.Караганда, район им.
Казыбек БИ, ул Казахстанская 8 KZT 249.00 29 880.00 21.12.2020

20:44:33

20 КУВАЛДА 1 КГ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 935.00 3 870.00 25.12.2020

12:12:56

21 КУВАЛДА 3 КГ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 3 975.00 15 900.00 25.12.2020

12:12:56

22 ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 200ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 720.00 7 200.00 25.12.2020

12:12:56

23 ЛОПАТАШТЫКОВАЯ КРАШЕННАЯ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 955.00 17 190.00 25.12.2020

12:12:56

24 ТОПОР 1 КГ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 520.00 30 240.00 25.12.2020

12:12:56

26 ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 400ММ ПЯТИРЯДНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 308.00 3 696.00 25.12.2020

12:12:56

27 ЛОПАТА СОВКОВАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕРЕНКОМ ГОСТ-19596-87 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 980.00 272 440.00 25.12.2020

12:12:56

29 ЛОМ 1300 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 455.00 225 860.00 25.12.2020

12:12:56

30 ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 25ММ ГОСТ 7211-72 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 130.00 7 910.00 25.12.2020

12:12:56

31 ЛОПАТА ПЛАСТИКОВАЯ СНЕГОВАЯ 400х500ММ ГОСТ 19596-87 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 825.00 73 000.00 25.12.2020

12:12:56

33 ГРАБЛИ САДОВЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК, 14 ВИТЫХ ЗУБЦОВ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 120.00 2 240.00 25.12.2020

12:12:56

34 ЛОМ ЛАПЧАТЫЙ КОВАНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 1300Х65Х200 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 14 660.00 102 620.00 25.12.2020

12:12:56

35 МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ ФИБЕРГЛАСОВАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 600 ГР 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 220.00 2 220.00 25.12.2020

12:12:56

36 ПАССАТИЖИ КОМБИНИРОВАННЫЕ125 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 117.00 5 585.00 25.12.2020

12:12:56

37 ПЛОСКОГУБЦЫ 160 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 797.00 3 985.00 25.12.2020

12:12:56

38 ПАССАТИЖИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 200 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 990.00 109 450.00 25.12.2020

12:12:56

40 ТИСКИ СЛЕСАР. 140ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 25 700.00 25 700.00 25.12.2020

12:12:56



/

41 МОЛОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 185.00 5 925.00 25.12.2020

12:12:56

42 НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 250ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 020.00 6 120.00 25.12.2020

12:12:56

43 НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 413.00 8 478.00 25.12.2020

12:12:56

45 МОЛОТОК 800ГР. 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 063.00 12 756.00 25.12.2020

12:12:56

46 НАСАДКА К ШУРУПОВЕРТУ 2-65 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 160.00 1 160.00 25.12.2020

12:12:56

48 МОЛОТОК 200ГР. 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 613.00 1 226.00 25.12.2020

12:12:56

49 МОЛОТОК 500ГР. 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 784.00 7 056.00 25.12.2020

12:12:56

57 МОЛОТОК С КВАДР.БОЙКОМ 500ГР.С ДЕР. РУЧКОЙ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 961.00 1 922.00 25.12.2020

12:12:56

58 ОТВЕРТКА ПРЯМАЯ Д/Э L-100 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 875.00 43 750.00 25.12.2020

12:12:56

59 ПЛОСКОГУБЦЫ Д/Э 200 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 990.00 5 970.00 25.12.2020

12:12:56

60 ОТВЕРТКА С КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 200ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 284.00 14 200.00 25.12.2020

12:12:56

62 БОКОРЕЗЫ 125ММ С ТВЁРДО-СПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 4 642.00 4 642.00 25.12.2020

12:12:56

63 НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-100 (КВТ) ТУ 36-1656-77 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 115 500.00 115 500.00 25.12.2020

12:12:56

64 ПЛОМБИРАТОР ТИП-2 ГОСТ 1727-76 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 585.00 2 585.00 25.12.2020

12:12:56

65 МОЛОТОК СВАРЩИКА ОБРУБОЧНЫЙ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 165.00 15 155.00 25.12.2020

12:12:56

66 МОЛОТОК ПУТЕЙСКИЙ БЕЗ ЧЕРЕНКА 310X50X50 МАССА - 5,1 КГ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 8 355.00 41 775.00 25.12.2020

12:12:56

67 СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМНЫЕ, ПРЯМЫЕ 325 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 6 964.00 6 964.00 25.12.2020

12:12:56

68 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 137.00 4 548.00 25.12.2020

12:12:56

69 СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 490Х230Х280 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 12 450.00 12 450.00 25.12.2020

12:12:56

70 ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ТС 200 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 42 300.00 42 300.00 25.12.2020

12:12:56

71 ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ (КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ) РН.2 Д/Э 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 740.00 18 500.00 25.12.2020

12:12:56

72 ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ (КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ ) РН.1 Д/Э 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 605.00 15 125.00 25.12.2020

12:12:56

77 СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 240*260-290 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 11 290.00 56 450.00 25.12.2020

12:12:56

79 НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ Д/Э 180ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 7 585.00 75 850.00 25.12.2020

12:12:56

96 РУКОЯТКА НАПИЛЬНИКА СЪЕМНАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ 110 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 150.00 3 000.00 25.12.2020

12:12:56



/

97 КЛЮЧ 8Х10 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 136.50 1 365.00 25.12.2020

12:12:56

98 КЛЮЧ 10Х12 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 165.00 1 650.00 25.12.2020

12:12:56

99 КЛЮЧ 12Х14 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 195.00 1 950.00 25.12.2020

12:12:56

100 КЛЮЧ 13Х14 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 195.00 1 950.00 25.12.2020

12:12:56

101 КЛЮЧ 14Х17 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 224.00 2 240.00 25.12.2020

12:12:56

102 КЛЮЧ 17Х19 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 292.00 2 920.00 25.12.2020

12:12:56

103 КЛЮЧ РАЗВОД. КР-46 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 3 495.00 6 990.00 25.12.2020

12:12:56

104 КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N1 (КТР-1) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 640.00 3 280.00 25.12.2020

12:12:56

105 КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N 3 (КТР-3) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 3 275.00 36 025.00 25.12.2020

12:12:56

106 КЛЮЧ НАКИДНОЙ 8Х10 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 282.00 2 820.00 25.12.2020

12:12:56

108 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-2 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 960.50 5 881.50 25.12.2020

12:12:56

109 КЛЮЧ ТРУБ.РЫЧАЖ. КТР -1 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 640.00 4 920.00 25.12.2020

12:12:56

114 НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ (8-24) ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 3 470.00 3 470.00 25.12.2020

12:12:56

115 НАБОР ГОЛОВОК 28 ПРЕДМЕТОВ (21-65)ГОСТ 25604-83 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 89 500.00 179 000.00 25.12.2020

12:12:56

116 ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ 400А 20МОМ 600В 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 149 400.00 149 400.00 25.12.2020

12:12:56

117 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 44 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 3 675.00 7 350.00 25.12.2020

12:12:56

118 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-0 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 568.00 4 704.00 25.12.2020

12:12:56

119 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ 36ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 3 052.00 3 052.00 25.12.2020

12:12:56

120 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 180Х6Х22 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 448.00 4 480.00 25.12.2020

12:12:56

122 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127-24А(14А) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 8 235.00 82 350.00 25.12.2020

12:12:56

123 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127 64С 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 10 021.00 100 210.00 25.12.2020

12:12:56

124 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.6Х22 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 111.50 5 575.00 25.12.2020

12:12:56

125 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150х6х22 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 367.00 8 808.00 25.12.2020

12:12:56

126 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.5Х22 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 111.50 5 575.00 25.12.2020

12:12:56

127 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х2Х22 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 135.50 6 775.00 25.12.2020

12:12:56



/

128 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х2Х22 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 163.25 13 060.00 25.12.2020

12:12:56

129 КРУГ ЗАЧИСТНОЙ Ф125Х6Х22 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 301.50 6 030.00 25.12.2020

12:12:56

130 ДИСК ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22.2 600230 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 353.25 17 662.50 25.12.2020

12:12:56

131 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 1 ГОСТ 13344-79 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 160.00 37 120.00 25.12.2020

12:12:56

132 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 2 ГОСТ 13344-79 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 160.00 37 120.00 25.12.2020

12:12:56

133 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 3 ГОСТ 13344-79 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 195.00 35 850.00 25.12.2020

12:12:56

134 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 125Х6Х22 ТОЛЩ 6 ММ Д ВНУТР 22 ММ Д НАР 125 ММ ГОСТ 2424-83 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 375.00 26 250.00 25.12.2020

12:12:56

135 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22 ГОСТ 21963-02 Д ВН 22 ММ Д НАР 230 ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 353.25 35 325.00 25.12.2020

12:12:56

136 КРУГ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ 1А1 150х20х5х32 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 22 075.00 110 375.00 25.12.2020

12:12:56

137 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р50(3) ГОСТ 13344-79 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 950.00 3 900.00 25.12.2020

12:12:56

138 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р36(5) ГОСТ 13344-79 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 780.00 74 760.00 25.12.2020

12:12:56

139 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р150(1) ГОСТ 13344-79 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 190.00 2 380.00 25.12.2020

12:12:56

140 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р80(2) ГОСТ 13344-79 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 245.00 2 490.00 25.12.2020

12:12:56

141 ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 150Х2,5Х12 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 240.00 19 200.00 25.12.2020

12:12:56

142 ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 180Х1,6Х22 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 189.00 4 347.00 25.12.2020

12:12:56

143 НАЖДАЧНАЯ БУМАГА №0 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 005.00 80 400.00 25.12.2020

12:12:56

148 НАБОР СВЕРЛ (19ШТ.) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 490.00 19 920.00 25.12.2020

12:12:56

149 НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ №8-№36 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 6 045.00 24 180.00 25.12.2020

12:12:56

150 НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-32 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 9 750.00 58 500.00 25.12.2020

12:12:56

152 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 56 ПРЕДМЕТОВ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 28 145.00 28 145.00 25.12.2020

12:12:56

153 НАБОР ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ (ЛЕРКИ В КОМПЛЕКТЕ) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 18 550.00 18 550.00 25.12.2020

12:12:56

154 НАБОР СВЕРЛ В НАБОРЕ 13ШТ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 762.00 7 048.00 25.12.2020

12:12:56

155 НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ (8-46ММ) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 18 690.00 18 690.00 25.12.2020

12:12:56

156 НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗ 19 ПРЕДМЕТОВ (8-55ММ) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 32 500.00 195 000.00 25.12.2020

12:12:56

157 НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 4 290.00 17 160.00 25.12.2020

12:12:56



/

158 НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М3 - М12 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 4 732.00 4 732.00 25.12.2020

12:12:56

159 НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 7 ПРЕДМЕТОВ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 13 850.00 27 700.00 25.12.2020

12:12:56

160 НАБОР С ГАЙКОВЕРТОМ, УДАРНЫМИ ГОЛОВКАМИ И ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 42
ПРЕДМЕТА

200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 265 000.00 265 000.00 25.12.2020

12:12:56

161 НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 1 - 13 ММ, КЕРНЕР 4ММ (23 ПРЕДМЕТА) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 9 101.00 27 303.00 25.12.2020

12:12:56

162 НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАССАТИЖЕЙ, 3 ПРЕДМЕТА 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 16 670.00 83 350.00 25.12.2020

12:12:56

163 НАБОР БУРОВ 9ШТ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 4 501.25 9 002.50 25.12.2020

12:12:56

165 НАБОР С ФЕРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И КЛЮЧЕЙ 87 ПРЕДМЕТОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БОКС
380Х288Х90ММ (15Х11Х4)

200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 175 000.00 350 000.00 25.12.2020

12:12:56

165 НАБОР С ФЕРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И КЛЮЧЕЙ 87 ПРЕДМЕТОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БОКС
380Х288Х90ММ (15Х11Х4)

160 340 019 964, ТОО
МашДорМатериалы

Казахстан ,Карагандинская обл., г.Караганда, район им.
Казыбек БИ, ул Казахстанская 8 KZT 176 700.00 353 400.00 21.12.2020

20:44:33

166 НАБОР ОТВЕРТОК 45 В 1 В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ (42 БИТ, УДЛИНИТЕЛЬ, ОТВЕРТКА, ПИНЦЕТ) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 8 959.00 62 713.00 25.12.2020

12:12:56

167 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СВЯЗИСТА (ПОЛНЫЙ), 25 ПРЕДМЕТОВ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 155 537.00 155 537.00 25.12.2020

12:12:56

167 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СВЯЗИСТА (ПОЛНЫЙ), 25 ПРЕДМЕТОВ 160 340 019 964, ТОО
МашДорМатериалы

Казахстан ,Карагандинская обл., г.Караганда, район им.
Казыбек БИ, ул Казахстанская 8 KZT 158 000.00 158 000.00 21.12.2020

20:44:33

168 НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБ CR-V МАТОВАЯ ПОЛИРОВКА 12 ШТ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 4 854.00 4 854.00 25.12.2020

12:12:56

169 НАБОР ГОЛОВОК 1/2 17 ПРЕДМЕТОВ (10-32 ММ) 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 13 700.00 13 700.00 25.12.2020

12:12:56

170 ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА КОНЦОВ КАБЕЛЯ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 12 009.60 12 009.60 25.12.2020

12:12:56

172 ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛ ЛМ-300 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 472.50 9 922.50 25.12.2020

12:12:56

174 ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛ.0-1000ММ ГОСТ 427-75 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 933.00 5 799.00 25.12.2020

12:12:56

181 РУЛЕТКА 5М 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 630.00 8 820.00 25.12.2020

12:12:56

182 РУЛЕТКА 20М 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 980.00 5 940.00 25.12.2020

12:12:56

183 РУЛЕТКА 50М 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 4 190.00 4 190.00 25.12.2020

12:12:56

184 РУЛЕТКА 3М 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 415.00 3 735.00 25.12.2020

12:12:56

185 РУЛЕТКА 10М 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 178.00 12 958.00 25.12.2020

12:12:56

186 ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР С УКЛОНОМЕРОМ РАБОЧАЯ ДАЛЬНОСТЬ 80 М 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 91 250.00 91 250.00 25.12.2020

12:12:56

187 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 5 600.00 67 200.00 25.12.2020

12:12:56

190 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 0-150ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 11 340.00 34 020.00 25.12.2020

12:12:56

198 НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЗОРОВ 0,04-1 ММ, 25 ПРЕДМЕТОВ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 3 015.00 6 030.00 25.12.2020

12:12:56



/

199 СВЕРЛО Ц/ХВ. 8.9 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 145.25 1 452.50 25.12.2020

12:12:56

200 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ Ф4ММ ГОСТ14952-75 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 372.25 18 612.50 25.12.2020

12:12:56

201 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 16,5 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 953.25 9 532.50 25.12.2020

12:12:56

202 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 45,0 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 13 090.00 52 360.00 25.12.2020

12:12:56

203 СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 5,0 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 41.00 8 200.00 25.12.2020

12:12:56

204 СВЕРЛО Ц/ХВ. 12.5 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 287.25 2 872.50 25.12.2020

12:12:56

205 СВЕРЛО Ц/ХВ. 5,4 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 50.75 1 015.00 25.12.2020

12:12:56

206 СВЕРЛО К/ХВ. 25,5 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 463.00 24 630.00 25.12.2020

12:12:56

207 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 26 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 971.00 29 710.00 25.12.2020

12:12:56

208 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 21,5 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 769.25 17 692.50 25.12.2020

12:12:56

209 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 42,0 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 10 450.00 41 800.00 25.12.2020

12:12:56

210 СВЕРЛО К/ХВ. 6,0 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 675.00 6 750.00 25.12.2020

12:12:56

211 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 5 2317-0004 ГОСТ 14952-75 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 567.75 28 387.50 25.12.2020

12:12:56

212 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 6,3 2317-0009 ГОСТ 14952-75 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 143.00 57 150.00 25.12.2020

12:12:56

216 МЕТЧИК М/Р 10*1 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 695.00 6 950.00 25.12.2020

12:12:56

217 МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 12 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 900.00 9 000.00 25.12.2020

12:12:56

218 МЕТЧИК М/Р М42Х4,5 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 11 075.00 110 750.00 25.12.2020

12:12:56

220 МЕТЧИК М/Р 22Х2 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 2 440.00 24 400.00 25.12.2020

12:12:56

222 МЕТЧИК 16*2 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 350.00 13 500.00 25.12.2020

12:12:56

226 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ 300Х1.25 Х6МФ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 61.00 10 980.00 25.12.2020

12:12:56

227 ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ 300ММ 425862 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 610.00 24 400.00 25.12.2020

12:12:56

240 СЕРП ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 330.00 5 320.00 25.12.2020

12:12:56

241 НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 930.00 14 880.00 25.12.2020

12:12:56

244 ПЛАШКА 10 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 310.00 3 100.00 25.12.2020

12:12:56

245 ПЛАШКА 12*1 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 505.00 5 050.00 25.12.2020

12:12:56



/

249 ПЛАШКА 3 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 198.00 1 980.00 25.12.2020

12:12:56

254 ПЛАШКА КРУГЛАЯ М8Х1,25 ГОСТ 9740-71 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 249.25 2 492.50 25.12.2020

12:12:56

257 РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ Т5К10 16Х20 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 769.25 38 462.50 25.12.2020

12:12:56

258 РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ОТОГНУТЫЙ Т5К10 16Х20 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 802.25 40 112.50 25.12.2020

12:12:56

259 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ Т5К10 25Х16Х140 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 614.00 122 800.00 25.12.2020

12:12:56

261 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ
Т5К10 16*16*140

200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 792.00 23 760.00 25.12.2020

12:12:56

264 МЕТАЛЛОРУКАВ Д 20 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 190.25 76 100.00 25.12.2020

12:12:56

265 МЕТАЛЛОРУКАВ 15 ММ РЗ-Ц-Х-15 ГОСТ 22-3988-77 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 167.25 43 485.00 25.12.2020

12:12:56

266 МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25ММ ГОСТ 22-3988-77 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 315.25 3 152.50 25.12.2020

12:12:56

267 МЕТАЛЛОРУКАВ Д20 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ - IP65

200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 262.25 13 112.50 25.12.2020

12:12:56

268 МЕТАЛЛОРУКАВ Д 15 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ - IP65

200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 191.25 11 475.00 25.12.2020

12:12:56

269 ПИКА ОТБОЙНОГО МОЛОТКА П-11В 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 1 370.00 4 110.00 25.12.2020

12:12:56

276 БЕНЗОПИЛА ЦЕПНАЯ ДЛИНА ШИНЫ 505 ММ, КОЛИЧЕСТВО ЗВЕНЬЕВ 76 ШТ, МОЩНОСТЬ 2.9 КВТ, ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ 58 СМ.КУБ, ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 560 МЛ

200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 45 300.00 45 300.00 25.12.2020

12:12:56

277 ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 25 000.00 50 000.00 25.12.2020

12:12:56

278 ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 702 160х190х116ММ 200 250 016 435, АО
РОСИНСТРУМЕНТ

630097 город Новосибирск, Бердское шоссе, 20, корпус 13,
офис 1 KZT 44 600.00 89 200.00 25.12.2020

12:12:56

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный поставщик

ЛОТ
№

Краткое
описание

товара

Условие и место
поставки

Ед.
изм. Объем

Цена за
ед., без

НДС

Cумма,
без НДС БИН Название Контакты

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма
(тенге),
без НДС

Итоговая
сумма

(тенге) с
НДС

БИН Название Контакты
Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма
(тенге),
без НДС

Итоговая
сумма

(тенге) с
НДС

1
ЗАМОК
НАВЕСНОЙ
75Х110

Карагандинская обл.,
Абайский район,
п.Топар, Учетный
квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период
закупа 2021 год

Штука 129.00000 2 250.00 290 250.00 141 040 003 996 ТОО Comitatu
Optimum kazcoin@mail.ru 2 199.00 283 671.00 317 711.52 160 340 019 964 ТОО

МашДорМатериалы mash.dor@inbox 2 240.00 288 960.00 323 635.20

Требования технической спецификации: ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110

Дополнительные условия по которым определен победитель: ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110

Требования технической спецификации: ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110

Дополнительные условия по которым определен победитель: ЗАМОК НАВЕСНОЙ 75Х110.
Производитель Сибртех. Замок навесной цилиндровый общего применения. Материал корпуса - чугун,
покрыт полимерной краской. Дужка диаметром 12 мм; проем дужки - 40 мм по высоте и 39 мм по
ширине.

5 ЗАМОК
КОНТРОЛЬНЫЙ

Карагандинская обл.,
Абайский район,
п.Топар, Учетный
квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период
закупа 2021 год

Штука 117.00000 371.96 43 519.32 141 040 003 996 ТОО Comitatu
Optimum kazcoin@mail.ru 369.00 43 173.00 48 353.76 200 250 016 435 АО

РОСИНСТРУМЕНТ lav.ri-kz@mail.ru 370.00 43 290.00 48 484.80



/

Требования технической спецификации: ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ

Дополнительные условия по которым определен победитель: ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ

Требования технической спецификации: ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ

Дополнительные условия по которым определен победитель: ЗАМОК КОНТРОЛЬНЫЙ

18
КИСТЬ
МАЛЯРНАЯ
38ММ

Карагандинская обл.,
Абайский район,
п.Топар, Учетный
квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период
закупа 2021 год

Штука 10.00000 106.69 1 066.90 160 340 019 964 ТОО
МашДорМатериалы mash.dor@inbox 106.00 1 060.00 1 187.20 200 250 016 435 АО

РОСИНСТРУМЕНТ lav.ri-kz@mail.ru 106.50 1 065.00 1 192.80

Требования технической спецификации: КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ

Дополнительные условия по которым определен победитель: КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ.
Производитель Герат

Требования технической спецификации: КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ

Дополнительные условия по которым определен победитель: КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 38ММ

19
КИСТЬ
МАЛЯРНАЯ
100ММ

Карагандинская обл.,
Абайский район,
п.Топар, Учетный
квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период
закупа 2021 год

Штука 120.00000 249.10 29 892.00 200 250 016 435 АО
РОСИНСТРУМЕНТ lav.ri-kz@mail.ru 247.00 29 640.00 33 196.80 160 340 019 964 ТОО

МашДорМатериалы mash.dor@inbox 249.00 29 880.00 33 465.60

Требования технической спецификации: КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ

Дополнительные условия по которым определен победитель: КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ

Требования технической спецификации: КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ

Дополнительные условия по которым определен победитель: КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 100ММ.
Производитель Герат

ИТОГО 376.00000 357 544.00

Итого по победителям

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

141 040 003 996 ТОО Comitatu Optimum kazcoin@mail.ru Да 326 844.00 366 065.28

160 340 019 964 ТОО МашДорМатериалы mash.dor@inbox Да 1 060.00 1 187.20

200 250 016 435 АО РОСИНСТРУМЕНТ lav.ri-kz@mail.ru Нет 29 640.00 33 196.80

Итого по потенциальным поставщикам

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

160 340 019 964 ТОО МашДорМатериалы mash.dor@inbox Да 318 840.00 357 100.80

200 250 016 435 АО РОСИНСТРУМЕНТ lav.ri-kz@mail.ru Нет 44 355.00 49 677.60

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед. изм. Объем

Цена за
ед., без
НДС *

Сумма, без
НДС ** Срок поставки Условие и место поставки Условия платежа ДКС

(%)
Обеспечение

(%)

2 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ Штука 12.00000 4 151.78 49 821.36
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

3 СЕРДЦЕВИНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАМКА 6Х3,4 СМ Штука 40.00000 1 992.85 79 714.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

4 ЦИЛИНДР ЗАМКА ВРЕЗНОГО ЦИЛИНДРОВОГО ДВЕРНОГО 83 ММ,
ЦВЕТ ЛАТУННЫЙ, 3 КЛЮЧА Штука 5.00000 1 992.85 9 964.25

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

6 НАВЕС ДЛЯ МЕТАЛЛПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ 100 ММ Штука 50.00000 1 494.64 74 732.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

7 КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ ТУПОНОСАЯ 8 КГ., ГОСТ 11401-75 Штука 2.00000 8 181.54 16 363.08
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

8 ВИЛЫ Штука 7.00000 1 822.84 12 759.88
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

9 ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ Штука 25.00000 300.24 7 506.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

10 ЧЕРЕНОК ДЛЯ КУВАЛДЫ Штука 100.00000 333.60 33 360.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

11 ЧЕРЕНОК ДЛЯ МОЛОТКА L-360 ММ Штука 10.00000 158.46 1 584.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

12 ЩЕТКА МЕТАЛ.С РУЧКОЙ Штука 14.00000 222.96 3 121.44
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

13 ГРАБЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 19597-94 Штука 50.00000 730.58 36 529.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

14 ЛОПАТА СОВКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА Штука 5.00000 722.52 3 612.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

15 ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ БЕЗ ЧЕРЕНКА Штука 5.00000 722.52 3 612.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

16 КУВАЛДА 10 КГ Штука 2.00000 5 148.21 10 296.42
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

17 КУВАЛДА 5 КГ Штука 102.00000 4 317.85 440 420.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

20 КУВАЛДА 1 КГ Штука 2.00000 1 935.99 3 871.98
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

21 КУВАЛДА 3 КГ Штука 4.00000 3 979.01 15 916.04
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

22 ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 200ММ Штука 10.00000 725.89 7 258.90
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

23 ЛОПАТАШТЫКОВАЯ КРАШЕННАЯ Штука 18.00000 964.28 17 357.04
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

24 ТОПОР 1 КГ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ Штука 12.00000 2 524.10 30 289.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

25 ТОПОР А2 В СБОРЕ (2КГ) Штука 8.00000 2 492.85 19 942.80
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

26 ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 400ММ ПЯТИРЯДНАЯ
ПРОВОЛОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ Штука 12.00000 308.58 3 702.96

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

27 ЛОПАТА СОВКОВАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕРЕНКОМ ГОСТ-19596-87 Штука 278.00000 981.06 272 734.68
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

28 КИСТЬ МАКЛОВИЦА 40Х140 Штука 10.00000 398.21 3 982.10
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

29 ЛОМ 1300 ММ Штука 92.00000 2 456.96 226 040.32
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

30 ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ 25ММ ГОСТ 7211-72 Штука 7.00000 1 132.01 7 924.07
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

31 ЛОПАТА ПЛАСТИКОВАЯ СНЕГОВАЯ 400х500ММ ГОСТ 19596-87 Штука 40.00000 1 827.57 73 102.80
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

32 ЛОМ-ГВОЗДОДЕР 900х30х17ММ Штука 5.00000 5 961.60 29 808.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

33 ГРАБЛИ САДОВЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК, 14 ВИТЫХ ЗУБЦОВ Штука 2.00000 1 124.78 2 249.56
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

34 ЛОМ ЛАПЧАТЫЙ КОВАНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 1300Х65Х200 ММ Штука 7.00000 14 661.72 102 632.04
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

35 МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ ФИБЕРГЛАСОВАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ
РУКОЯТКА 600 ГР Штука 1.00000 2 220.66 2 220.66

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

36 ПАССАТИЖИ КОМБИНИРОВАННЫЕ125 Штука 5.00000 1 117.56 5 587.80
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

37 ПЛОСКОГУБЦЫ 160 ММ Штука 5.00000 797.32 3 986.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

38 ПАССАТИЖИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 200 ММ Штука 55.00000 1 991.59 109 537.45
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

39 ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ 100 Штука 1.00000 18 571.42 18 571.42
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

40 ТИСКИ СЛЕСАР. 140ММ Штука 1.00000 25 715.00 25 715.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

41 МОЛОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ Штука 5.00000 1 186.60 5 933.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

42 НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 250ММ Штука 6.00000 1 023.04 6 138.24
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

43 НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320 Штука 6.00000 1 414.28 8 485.68
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

44 СЕКАТОР Штука 38.00000 598.21 22 731.98
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

45 МОЛОТОК 800ГР. Штука 12.00000 1 063.39 12 760.68
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

46 НАСАДКА К ШУРУПОВЕРТУ 2-65 Комплект 1.00000 1 162.50 1 162.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

47 НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 75 ММ Штука 1.00000 37 589.28 37 589.28
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

48 МОЛОТОК 200ГР. Штука 2.00000 613.82 1 227.64
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

49 МОЛОТОК 500ГР. Штука 9.00000 784.82 7 063.38
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

50 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ (БОРДЮРНЫЕ) Штука 11.00000 2 567.85 28 246.35
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

51 НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАТАНКИ 1070ММ/42 Штука 2.00000 12 248.21 24 496.42
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

52 ТИСЫ СЛЕСАРНЫЕ 250 Штука 1.00000 54 208.92 54 208.92
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

53 ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 200Х5 ДО 1000В Штука 59.00000 428.57 25 285.63
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

54 МОЛОТОК 1.0КГ. Штука 1.00000 1 328.57 1 328.57
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

55 КУСАЧКИ БОКОВЫЕ Д/Э 160ММ Штука 25.00000 908.03 22 700.75
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

56 КРУГЛОГУБЦЫ Д/Э 160 ММ Штука 27.00000 908.03 24 516.81
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

57 МОЛОТОК С КВАДР.БОЙКОМ 500ГР.С ДЕР. РУЧКОЙ Штука 2.00000 961.32 1 922.64
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

58 ОТВЕРТКА ПРЯМАЯ Д/Э L-100 Штука 50.00000 879.03 43 951.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

59 ПЛОСКОГУБЦЫ Д/Э 200 ММ Штука 3.00000 1 991.59 5 974.77
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

60 ОТВЕРТКА С КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 200ММ Штука 50.00000 284.82 14 241.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

61 ОТВЕРТКА КРЕСТ.ШЛИЦЕМ 155 ММ Штука 10.00000 181.25 1 812.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

62 БОКОРЕЗЫ 125ММ С ТВЁРДО-СПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ Штука 1.00000 4 642.60 4 642.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

63 НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-100 (КВТ) ТУ 36-1656-77 Штука 1.00000 115 592.40 115 592.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

64 ПЛОМБИРАТОР ТИП-2 ГОСТ 1727-76 Штука 1.00000 2 585.40 2 585.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

65 МОЛОТОК СВАРЩИКА ОБРУБОЧНЫЙ Штука 7.00000 2 165.67 15 159.69
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

66 МОЛОТОК ПУТЕЙСКИЙ БЕЗ ЧЕРЕНКА 310X50X50 МАССА - 5,1 КГ Штука 5.00000 8 356.68 41 783.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

67 СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМНЫЕ, ПРЯМЫЕ 325 ММ Штука 1.00000 6 964.28 6 964.28
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

68 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200 ММ Штука 4.00000 1 139.80 4 559.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

69 СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 490Х230Х280 Штука 1.00000 12 500.00 12 500.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

70 ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ТС 200 ММ Штука 1.00000 42 386.60 42 386.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

71 ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ (КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ) РН.2 Д/Э Штука 25.00000 741.14 18 528.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

72 ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ (КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ ) РН.1 Д/Э Штука 25.00000 606.04 15 151.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

73 ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ (6-ГРАННЫЙ СТЕРЖЕНЬ) 1,2х8 Д/Э Штука 25.00000 1 494.64 37 366.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

74 КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ L-180ММ Штука 1.00000 9 133.92 9 133.92
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

75 БОКОРЕЗЫ 160ММ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РУКОЯТКИ Штука 1.00000 908.03 908.03
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

76 ПРЕСС-КЛЕЩИ ПКВК-6 Штука 2.00000 3 985.71 7 971.42
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

77 СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 240*260-290 Штука 5.00000 11 292.85 56 464.25
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

78 СЪЕМНИК ШЕСТЕРЕН, 3 ЛАПКИ, ВЫСОТА ВИНТА 175ММ, ШИРИНА
152ММ, НАГРУЗКА 5 ТН Штука 1.00000 24 910.71 24 910.71

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

79 НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ Д/Э 180ММ Штука 10.00000 7 589.28 75 892.80
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

80 ПАТРОН ТОКАРНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ 7100-0045 D 400 ГОСТ 2675-
80, Штука 2.00000 253 207.14 506 414.28

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

81 НАДФИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ У13А ГОСТ 1513-67 Штука 16.00000 120.53 1 928.48
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

82 НАДФИЛЬ ТРЕХГРАН. ОДНОСТОРОН. Штука 16.00000 113.39 1 814.24
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

83 НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 100 Штука 13.00000 136.60 1 775.80
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

84 НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 250 ММ НАСЕЧКИ 2 Штука 10.00000 291.96 2 919.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

85 НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 300 Штука 17.00000 424.10 7 209.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

86 НАПИЛЬНИК П/КРУГ.200 Штука 10.00000 328.57 3 285.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

87 НАПИЛЬНИК П/КРУГ.300 Штука 10.00000 729.46 7 294.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

88 НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 150 Штука 15.00000 194.64 2 919.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

89 НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250 Штука 10.00000 517.85 5 178.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

90 НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300 Штука 19.00000 672.32 12 774.08
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

91 НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 300 Штука 2.00000 532.14 1 064.28
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

92 НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ150 Штука 13.00000 205.35 2 669.55
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

93 НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.250 № 2 Штука 10.00000 431.25 4 312.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

94 НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ 300 Штука 14.00000 562.50 7 875.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

95 НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАН.400 Штука 10.00000 1 424.10 14 241.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

96 РУКОЯТКА НАПИЛЬНИКА СЪЕМНАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ 110 ММ Штука 20.00000 150.12 3 002.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

97 КЛЮЧ 8Х10 Штука 10.00000 136.60 1 366.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

98 КЛЮЧ 10Х12 Штука 10.00000 166.07 1 660.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

99 КЛЮЧ 12Х14 Штука 10.00000 195.53 1 955.30
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

100 КЛЮЧ 13Х14 Штука 10.00000 195.53 1 955.30
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

101 КЛЮЧ 14Х17 Штука 10.00000 224.10 2 241.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

102 КЛЮЧ 17Х19 Штука 10.00000 292.85 2 928.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

103 КЛЮЧ РАЗВОД. КР-46 Штука 2.00000 3 498.21 6 996.42
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

104 КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N1 (КТР-1) Штука 2.00000 1 641.07 3 282.14
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

105 КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ N 3 (КТР-3) Штука 11.00000 3 280.35 36 083.85
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

106 КЛЮЧ НАКИДНОЙ 8Х10 Штука 10.00000 282.14 2 821.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

107 КЛЮЧ ПУТЕВОЙ ГАЕЧНЫЙ 36Х41 Штука 4.00000 5 663.39 22 653.56
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

108 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-2 Штука 3.00000 1 962.50 5 887.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

109 КЛЮЧ ТРУБ.РЫЧАЖ. КТР -1 Штука 3.00000 1 641.07 4 923.21
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

110 КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 10*10 Штука 10.00000 141.07 1 410.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

111 КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 12*12 Штука 10.00000 159.82 1 598.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

112 КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 13*13 Штука 10.00000 169.64 1 696.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

113 КЛЮЧ КОМБ. ИСП.1 14*14 Штука 10.00000 197.32 1 973.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

114 НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ОТ (8-24) ММ Комплект 1.00000 3 473.33 3 473.33
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

115 НАБОР ГОЛОВОК 28 ПРЕДМЕТОВ (21-65)ГОСТ 25604-83 Комплект 2.00000 89 516.00 179 032.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

116 ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ 400А 20МОМ 600В Штука 1.00000 149 476.43 149 476.43
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

117 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 44 ММ Штука 2.00000 3 676.82 7 353.64
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

118 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ КТР-0 Штука 3.00000 1 568.75 4 706.25
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

119 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ 36ММ Штука 1.00000 3 052.44 3 052.44
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

120 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 180Х6Х22 Штука 10.00000 448.21 4 482.10
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

121 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х3Х22 Штука 10.00000 142.85 1 428.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

122 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127-24А(14А) Штука 10.00000 8 235.71 82 357.10
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

123 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 350Х40Х127 64С Штука 10.00000 10 021.42 100 214.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

124 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.6Х22 Штука 50.00000 111.60 5 580.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

125 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150х6х22 Штука 24.00000 367.85 8 828.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

126 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1.5Х22 Штука 50.00000 111.60 5 580.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

127 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х2Х22 Штука 50.00000 135.71 6 785.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

128 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х2Х22 Штука 80.00000 163.39 13 071.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

129 КРУГ ЗАЧИСТНОЙ Ф125Х6Х22 Штука 20.00000 301.78 6 035.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

130 ДИСК ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22.2 600230 Штука 50.00000 353.57 17 678.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

131 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 1 ГОСТ 13344-
79

Метр
погонный 32.00000 1 162.04 37 185.28

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

132 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 2 ГОСТ 13344-
79

Метр
погонный 32.00000 1 162.04 37 185.28

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

133 ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ВОДСТОЙКАЯ 3 ГОСТ 13344-
79

Метр
погонный 30.00000 1 196.23 35 886.90

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

134 КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 125Х6Х22 ТОЛЩ 6 ММ Д ВНУТР 22 ММ Д НАР
125 ММ ГОСТ 2424-83 Штука 70.00000 375.30 26 271.00

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

135 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22 ГОСТ 21963-02 Д ВН 22 ММ Д НАР 230
ММ Штука 100.00000 353.57 35 357.00

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

136 КРУГ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ 1А1
150х20х5х32 Штука 5.00000 22 079.87 110 399.35

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

137 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
700Х30 Р50(3) ГОСТ 13344-79

Метр
погонный 2.00000 1 953.78 3 907.56

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

138 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
700Х30 Р36(5) ГОСТ 13344-79

Метр
погонный 42.00000 1 785.31 74 983.02

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

139 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
700Х30 Р150(1) ГОСТ 13344-79

Метр
погонный 2.00000 1 196.23 2 392.46

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

140 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
700Х30 Р80(2) ГОСТ 13344-79

Метр
погонный 2.00000 1 247.66 2 495.32

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

141 ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 150Х2,5Х12 Штука 80.00000 241.07 19 285.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

142 ДИСК ОТРЕЗНОЙ НА БОЛГАРКУ 180Х1,6Х22 Штука 23.00000 189.28 4 353.44
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

143 НАЖДАЧНАЯ БУМАГА №0 Метр
погонный 80.00000 1 006.36 80 508.80

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

144 ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 125Х1,0Х22,2ММ, 8600
ОБ/МИН Штука 60.00000 187.50 11 250.00

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

145 НАБОР СЛЕСАРЯ Комплект 1.00000 1 874.10 1 874.10
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

146 НАБОР ПЛАШЕК И МЕТЧИКОВ 42 ПРЕДМЕТОВ Комплект 2.00000 8 049.10 16 098.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

147 НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 6 ШТ Комплект 4.00000 904.46 3 617.84
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

148 НАБОР СВЕРЛ (19ШТ.) Штука 8.00000 2 500.00 20 000.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

149 НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ №8-№36 Штука 4.00000 6 054.84 24 219.36
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

150 НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-32 Комплект 6.00000 9 802.28 58 813.68
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

151 НАБОР 3 В 1 (ПАССАТИЖИ, КРУГЛОГУБЦЫ, БОКОРЕЗЫ) Комплект 13.00000 3 482.14 45 267.82
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

152 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 56 ПРЕДМЕТОВ Комплект 1.00000 28 155.84 28 155.84
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

153 НАБОР ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ (ЛЕРКИ В КОМПЛЕКТЕ) Комплект 1.00000 18 561.50 18 561.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

154 НАБОР СВЕРЛ В НАБОРЕ 13ШТ Штука 4.00000 1 762.50 7 050.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

155 НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ (8-46ММ) Комплект 1.00000 18 694.22 18 694.22
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

156 НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗ 19 ПРЕДМЕТОВ (8-55ММ) Комплект 6.00000 32 609.40 195 656.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

157 НАБОР ОТВЕРТОК ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ Комплект 4.00000 4 290.65 17 162.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

158 НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М3 - М12 Штука 1.00000 4 732.14 4 732.14
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

159 НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 7 ПРЕДМЕТОВ Штука 2.00000 13 958.38 27 916.76
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

160 НАБОР С ГАЙКОВЕРТОМ, УДАРНЫМИ ГОЛОВКАМИ И
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 42 ПРЕДМЕТА Штука 1.00000 265 231.46 265 231.46

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

161 НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 1 - 13 ММ, КЕРНЕР 4ММ (23 ПРЕДМЕТА) Штука 3.00000 9 101.72 27 305.16
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

162 НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАССАТИЖЕЙ, 3 ПРЕДМЕТА Штука 5.00000 16 680.00 83 400.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

163 НАБОР БУРОВ 9ШТ Штука 2.00000 4 501.65 9 003.30
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

164 НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М2-М18, 110 ПРЕДМЕТОВ,
МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА Штука 2.00000 109 821.42 219 642.84

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

165 НАБОР С ФЕРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И КЛЮЧЕЙ 87
ПРЕДМЕТОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БОКС 380Х288Х90ММ (15Х11Х4) Комплект 2.00000 176 785.71 353 571.42

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

166 НАБОР ОТВЕРТОК 45 В 1 В ПЛАСТИКОВОМ КЕЙСЕ (42 БИТ,
УДЛИНИТЕЛЬ, ОТВЕРТКА, ПИНЦЕТ) Штука 7.00000 8 959.94 62 719.58

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

167 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СВЯЗИСТА (ПОЛНЫЙ), 25 ПРЕДМЕТОВ Штука 1.00000 158 537.84 158 537.84
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

168 НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБ CR-V МАТОВАЯ ПОЛИРОВКА 12 ШТ Штука 1.00000 4 854.71 4 854.71
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

169 НАБОР ГОЛОВОК 1/2 17 ПРЕДМЕТОВ (10-32 ММ) Комплект 1.00000 13 750.00 13 750.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

170 ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА КОНЦОВ КАБЕЛЯ Штука 1.00000 12 009.60 12 009.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

171 УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ 2-97А1 Штука 1.00000 8 839.28 8 839.28
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

172 ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛ ЛМ-300 Штука 21.00000 472.60 9 924.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

173 ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДВУМЯ ШКАЛАМИ
0-500 ММ МОДЕЛЬ 188 ГОСТ 427-75 Штука 11.00000 628.57 6 914.27

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

174 ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛ.0-1000ММ ГОСТ 427-75 Штука 3.00000 1 933.92 5 801.76
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

175 МИКРОМЕТР МК 0-25 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 2.00000 11 834.82 23 669.64
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

176 МИКРОМЕТР МК 25-50 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 10 061.60 10 061.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

177 МИКРОМЕТР МК 50-75 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 2.00000 13 636.60 27 273.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

178 МИКРОМЕТР МК 75-100 ММ ГОСТ 6507-90 СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 12 044.64 12 044.64
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

179 МИКРОМЕТР МК 100-125 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 32 064.28 32 064.28
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

180 МИКРОМЕТР МК 125-150 ММ ГОСТ 6507-90, СОГЛАСНО РЕЕСТРА РК Штука 1.00000 29 196.42 29 196.42
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

181 РУЛЕТКА 5М Штука 14.00000 634.39 8 881.46
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

182 РУЛЕТКА 20М Штука 3.00000 1 982.14 5 946.42
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

183 РУЛЕТКА 50М Штука 1.00000 4 191.96 4 191.96
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

184 РУЛЕТКА 3М Штука 9.00000 416.07 3 744.63
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

185 РУЛЕТКА 10М Штука 11.00000 1 178.57 12 964.27
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

186 ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР С УКЛОНОМЕРОМ РАБОЧАЯ ДАЛЬНОСТЬ
80 М Штука 1.00000 91 317.44 91 317.44

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

187 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89 Штука 12.00000 5 610.04 67 320.48
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

188 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-II-250-630-0,1-1 ГОСТ 166-89 Штука 10.00000 34 633.92 346 339.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

189 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-II-300 0,1-60 Штука 11.00000 18 483.03 203 313.33
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

190 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 0-150ММ Штука 3.00000 11 342.40 34 027.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

191 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЩЦ -1-150 0.05 Штука 1.00000 5 800.89 5 800.89
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

192 Ш-ГЛУБИНОМЕР 250 Штука 1.00000 15 947.32 15 947.32
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

193 РЕЗЬБОМЕР ДЮЙМ.Д55 Штука 2.00000 1 834.82 3 669.64
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

194 РЕЗЬБОМЕР МЕТРИЧЕСКИЙ Штука 11.00000 1 667.85 18 346.35
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

195 ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ УСИЛЕННОЙ СЕРИИ С КОНУСОМ МОРЗЕ
№5 А-1-5У Штука 3.00000 18 031.25 54 093.75

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

196 ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА ИЧ-10 (0-10) КЛ.Т.1 Штука 6.00000 8 535.71 51 214.26
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

197 ЩУПЫ N3 Штука 3.00000 1 179.46 3 538.38
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

198 НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЗОРОВ 0,04-1 ММ, 25 ПРЕДМЕТОВ Штука 2.00000 3 016.30 6 032.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

199 СВЕРЛО Ц/ХВ. 8.9 Штука 10.00000 145.53 1 455.30
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

200 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ Ф4ММ ГОСТ14952-75 Штука 50.00000 372.52 18 626.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

201 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 16,5 Штука 10.00000 953.57 9 535.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

202 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 45,0 Штука 4.00000 13 091.07 52 364.28
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

203 СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 5,0 Штука 200.00000 41.07 8 214.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

204 СВЕРЛО Ц/ХВ. 12.5 Штука 10.00000 287.50 2 875.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

205 СВЕРЛО Ц/ХВ. 5,4 Штука 20.00000 50.89 1 017.80
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

206 СВЕРЛО К/ХВ. 25,5 Штука 10.00000 2 463.39 24 633.90
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

207 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 26 Штука 10.00000 2 971.42 29 714.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

208 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 21,5 Штука 10.00000 1 769.64 17 696.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

209 СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 42,0 Штука 4.00000 10 454.46 41 817.84
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

210 СВЕРЛО К/ХВ. 6,0 Штука 10.00000 675.89 6 758.90
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

211 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 5 2317-0004 ГОСТ 14952-75 Штука 50.00000 567.85 28 392.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

212 СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 6,3 2317-0009 ГОСТ 14952-75 Штука 50.00000 1 143.75 57 187.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

213 БУР SDS-PLUS 14Х940Х1000 Штука 1.00000 1 408.92 1 408.92
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

214 БУР SDS-PLUS 16Х940Х1000 Штука 1.00000 1 606.25 1 606.25
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

215 БУР SDS-PLUS 20Х940Х1000 ММ Штука 1.00000 2 338.39 2 338.39
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

216 МЕТЧИК М/Р 10*1 Штука 10.00000 700.89 7 008.90
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

217 МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 12 Штука 10.00000 905.35 9 053.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

218 МЕТЧИК М/Р М42Х4,5 Штука 10.00000 11 083.92 110 839.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

219 МЕТЧИК М24Х(3) К-Т Комплект 6.00000 4 294.64 25 767.84
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

220 МЕТЧИК М/Р 22Х2 Штука 10.00000 2 441.07 24 410.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

221 МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 20Х1,5 (К-Т) Комплект 5.00000 3 095.53 15 477.65
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

222 МЕТЧИК 16*2 Штука 10.00000 1 350.89 13 508.90
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

223 МЕТЧИК М30Х3,5 Комплект 5.00000 5 242.85 26 214.25
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

224 ПОЛОТНО МАШИННОЕ 450Х32 Штука 50.00000 1 842.85 92 142.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

225 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300Х12,5Х0,63 ГОСТ 6645-86 Штука 90.00000 28.57 2 571.30
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

226 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ 300Х1.25 Х6МФ Штука 180.00000 61.99 11 158.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

227 ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ 300ММ 425862 Штука 40.00000 611.60 24 464.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

228 ПОЛОТНО НОЖОВОЧН.ПО МЕТАЛЛУ 400х32х2 Р6М5 ГОСТ 6645-76 Штука 12.00000 1 535.71 18 428.52
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

229 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ 450х40х2 Р6М5 / ПОЛОТНО
НОЖОВОЧНОЕ МАШИННОЕ 450х40х2 Р6М5 Штука 10.00000 2 252.67 22 526.70

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

230 ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ РУЧНОЕ 668В.10РВ Штука 30.00000 223.21 6 696.30
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

231 ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф22 Штука 10.00000 2 071.42 20 714.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

232 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х2 Штука 20.00000 1 154.46 23 089.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

233 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х3 Штука 20.00000 592.85 11 857.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

234 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 125Х2 Штука 20.00000 3 161.60 63 232.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

235 ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф28.0 Штука 10.00000 3 203.57 32 035.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

236 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х3 Штука 20.00000 1 373.21 27 464.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

237 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100Х2 Штука 20.00000 1 924.10 38 482.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

238 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100Х3 Штука 20.00000 2 123.21 42 464.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

239 ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф20 Штука 10.00000 1 681.25 16 812.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

240 СЕРП ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ Штука 4.00000 1 331.25 5 325.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

241 НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ Штука 16.00000 930.74 14 891.84
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

242 НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ Штука 16.00000 673.21 10 771.36
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

243 НОЖОВКА С КРУПН.ЗУБ.ДЛЯ ПИЛЕНИЯ МЯГК.МАТЕР.,400ММ ГОСТ
26215-84 Штука 10.00000 1 250.00 12 500.00

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

244 ПЛАШКА 10 Штука 10.00000 310.24 3 102.40
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

245 ПЛАШКА 12*1 Штука 10.00000 505.35 5 053.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

246 ПЛАШКА 10Х1 Штука 10.00000 308.92 3 089.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

247 ПЛАШКА 20Х1.5 Штука 10.00000 825.89 8 258.90
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

248 ПЛАШКА 33Х2 Штука 10.00000 2 078.57 20 785.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

249 ПЛАШКА 3 Штука 10.00000 198.21 1 982.10
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

250 ПЛАШКА М6*0.5 Штука 10.00000 218.75 2 187.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

251 ПЛАШКА М6Х0.75 Штука 10.00000 215.17 2 151.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

252 ПЛАШКА КРУГЛАЯ М 22х2,5 ХВСГ, 9ХС ГОСТ9740-71 Штука 10.00000 825.89 8 258.90
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

253 ПЛАШКА КРУГЛАЯ М 24х3 ХВСГ, 9ХС ГОСТ9740-71 Штука 10.00000 991.07 9 910.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

254 ПЛАШКА КРУГЛАЯ М8Х1,25 ГОСТ 9740-71 Штука 10.00000 249.92 2 499.20
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

255 ПЛАШКА М 16*2 Штука 10.00000 591.96 5 919.60
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

256 РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ Т5К10 20*25 Штука 200.00000 916.96 183 392.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

257 РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ Т5К10 16Х20 Штука 50.00000 769.64 38 482.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

258 РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ОТОГНУТЫЙ Т5К10 16Х20 Штука 50.00000 802.67 40 133.50
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

259 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ Т5К10 25Х16Х140 Штука 200.00000 614.28 122 856.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

260 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ПРАВЫЕ 2660-0005 25Х16Х140 Т5К10
ТИП1 ГОСТ 18885-73 Штука 30.00000 737.50 22 125.00

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

261 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО
СПЛАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ Т5К10 16*16*140 Штука 30.00000 792.30 23 769.00

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

262 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С
ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА Т5К10 20*16*120 Штука 30.00000 769.64 23 089.20

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

263 РЕЗЕЦ ТОКАРНЫЙ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ С
ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА Т5К10 40Х25Х200 (2103-0011) Штука 50.00000 2 457.14 122 857.00

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

264 МЕТАЛЛОРУКАВ Д 20 Метр 400.00000 190.43 76 172.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

265 МЕТАЛЛОРУКАВ 15 ММ РЗ-Ц-Х-15 ГОСТ 22-3988-77 Метр 260.00000 167.63 43 583.80
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

266 МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25ММ ГОСТ 22-3988-77 Метр
погонный 10.00000 315.53 3 155.30

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

267 МЕТАЛЛОРУКАВ Д20 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С
ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65 Метр 50.00000 262.65 13 132.50

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

268 МЕТАЛЛОРУКАВ Д 15 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С
ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65 Метр 60.00000 191.82 11 509.20

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

269 ПИКА ОТБОЙНОГО МОЛОТКА П-11В Штука 3.00000 1 373.32 4 119.96
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

270
ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 18В, 2 АККУМУЛЯТОРА 1.5 AЧ,
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 21/54НМ, ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ 20+1, 450 - 1700
ОБ/МИН

Штука 1.00000 71 428.57 71 428.57
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

271 ПЕРФОРАТОР 800ВТ, 0-4000 УД/МИН, ЭНЕРГИЯ ЕДИНИЧНОГО УДАРА
2,7ДЖ, 220 В, ЦВЕТ СИНИЙ Штука 1.00000 22 106.25 22 106.25

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

272
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ 220В, 720 ВТ, 1200/2900 ОБ/МИН, 58000 УД/МИН, 2
СКОРОСТИ, ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ/БЕТОН 40/13/20
ММ

Штука 1.00000 16 224.10 16 224.10
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

273 БОЛГАРКА 1200ВТ 10000ОБ/МИН MAX D-125 Штука 1.00000 19 505.35 19 505.35
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

274 УГЛОШЛИФМАШИНКА ДИАМЕТР ДИСКА 150 ММ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ 1500 ВТ, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В Штука 1.00000 19 505.35 19 505.35

Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления
заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа

на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

275 БОЛГАРКА МОЩНОСТЬ 900ВАТТ ДИАМЕТР ДИСКА 115ММ Штука 2.00000 12 192.85 24 385.70
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

276
БЕНЗОПИЛА ЦЕПНАЯ ДЛИНА ШИНЫ 505 ММ, КОЛИЧЕСТВО
ЗВЕНЬЕВ 76 ШТ, МОЩНОСТЬ 2.9 КВТ, ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 58 СМ.КУБ,
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 560 МЛ

Штука 1.00000 45 453.00 45 453.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

277 ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ Штука 2.00000 25 008.88 50 017.76
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000



/

278 ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 702 160х190х116ММ Комплект 2.00000 44 619.00 89 238.00
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

279 НОЖНИЦЫ ТИП НУСК -6 ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ Штука 1.00000 48 214.28 48 214.28
Поставка по заказу, в течении 45 календарных дней с даты направления

заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа
на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP 
Карагандинская обл., Абайский район,

п.Топар, Учетный квартал 060, строение
29, ГРЭС. Период закупа 2021 год

60 календарных дней по
факту приемки ТМЦ по
количеству и качеству

0.00 0.00000

ИТОГО 5 631.00000 9 422 347.08

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Николай Коробовский Первый руководитель 28.12.2020 15:26:04 Да

Кезбан Абдурашидова Проверил 28.12.2020 15:24:00 Да

Елена Яковенко Проверил 28.12.2020 15:12:39 Да

Мухтар Сулейменов Проверил 28.12.2020 15:11:34 Да

Тимур Альжанов Проверил 28.12.2020 15:07:00 Да

Жанна Бердибекова Проверил 28.12.2020 15:22:53 Да

Светлана Пожидаева Проверил 28.12.2020 15:14:34 Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №
73

Первый руководитель 
Коробовский Николай Владимирович 

28.12.2020 15:26:04 
Главная распределительная

энергостанция Топар

Проверил 
Абдурашидова Кезбан Магомедовна 

28.12.2020 15:24:00 
Главная распределительная

энергостанция Топар

Проверил 
Яковенко Елена Владимировна 

28.12.2020 15:12:39 
Главная распределительная

энергостанция Топар

Проверил 
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич 

28.12.2020 15:11:34 
Главная распределительная

энергостанция Топар

Проверил 
Альжанов Тимур Багдатович 

28.12.2020 15:07:00 
Главная распределительная

энергостанция Топар

Проверил 
Бердибекова Жанна Адильхановна 

28.12.2020 15:22:53 
Главная распределительная

энергостанция Топар

 

Проверил 
Пожидаева Светлана Ильинична 

28.12.2020 15:14:34 
Главная распределительная

энергостанция Топар


