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Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2021-4701
Подшипники

Дата и время публикации Адрес интернет ресурса

18.02.2021 21:10:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО Главная распределительная энергостанция Топар Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед.

изм. Объем
Цена за
ед., без
НДС *

Сумма, без
НДС ** Срок поставки Условие и место поставки Условия платежа ДКС

(%)
Обеспечение

(%)

1

Подшипник N 314 ECM (латунный сепаратор)
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 6.00000 110 235.71 661 414.26
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

2

Подшипник N 317 ECM (латунный сепаратор)
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 6.00000 137 004.46 822 026.76
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

3

Подшипник N 318 ECM (латунный сепаратор)
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 2.00000 169 259.82 338 519.64
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

4

Подшипник N 319 ECM (латунный сепаратор)
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 3.00000 170 691.07 512 073.21
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

5

Подшипник N 320 ECM (латунный сепаратор)
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 6.00000 212 659.82 1 275 958.92
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

6

Подшипник N 322 ECM (латунный сепаратор)
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 20.00000 273 419.64 5 468 392.80
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

7

Подшипник N 324 ECM (латунный сепаратор)
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 24.00000 325 500.00 7 812 000.00
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

8

Подшипник N 326 ECM
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 21.00000 429 659.82 9 022 856.22
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

9

Подшипник 22320
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 4.00000 143 219.64 572 878.56
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000



/

10

Подшипник 30311
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 2.00000 16 491.96 32 983.92
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

11

Подшипник 30318
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 4.00000 65 476.79 261 907.16
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

12

Подшипник 32207
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 4.00000 5 728.57 22 914.28
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

13

Подшипник 32209
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 1.00000 8 072.32 8 072.32
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

14

Подшипник 32213
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 2.00000 17 359.82 34 719.64
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

15

Подшипник 32318
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 4.00000 99 819.64 399 278.56
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

16

Подшипник 32320
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 4.00000 186 619.64 746 478.56
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

17

Подшипник 7416 CBM
С заявкой на участие предоставить чертеж, заверенный заводом-
изготовителем Условия поставки согласно консигнационного договора (склад
Поставщика).

Штука 2.00000 283 184.82 566 369.64
Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.
Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ,

отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок
Топар, учетный квартал 060 строение 29. Период

закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту
приемки ТМЦ по количеству и

качеству
0.00 0.00000

ИТОГО 115.00000 28 558 844.45

с НДС 31 985 905.78

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до Ценовые предложения вскрываются

26.02.2021 16:00:00 26.02.2021 16:00:00

Контакты

Контакное лицо E-mail для обращений Номер контактного телефона

Оленькова Алина Зуфаровна alina9060@mail.ru +7 (721) 292-60-61

Проект договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

1 1 Договор поставки_20 12 2020 КОНСИГНАЦИЯ-docx (/ru/Tender/dlContract/4701?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==)

Объявление ГРЭС-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/4701?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==)

Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlSupplierReq/4701?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUg

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/4701?
fid=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==)

(/ru/Tender/dlFile/4701?
fid=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==)

(/ru/Tender/dlFile/4701?
fid=3&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUm

Документация по лотам

ЛОТ № Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Файл Кол-во принятых заявок

1 Подшипник N 314 ECM (латунный сепаратор) Штука 6.00000 110 235.71 661 414.26 (/ru/tender/dllot/4701?no=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

2 Подшипник N 317 ECM (латунный сепаратор) Штука 6.00000 137 004.46 822 026.76 (/ru/tender/dllot/4701?no=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

3 Подшипник N 318 ECM (латунный сепаратор) Штука 2.00000 169 259.82 338 519.64 (/ru/tender/dllot/4701?no=3&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

4 Подшипник N 319 ECM (латунный сепаратор) Штука 3.00000 170 691.07 512 073.21 (/ru/tender/dllot/4701?no=4&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

5 Подшипник N 320 ECM (латунный сепаратор) Штука 6.00000 212 659.82 1 275 958.92 (/ru/tender/dllot/4701?no=5&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4701?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4701?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4701?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4701?fid=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4701?fid=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4701?fid=3&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=3&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=4&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=5&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==


/

6 Подшипник N 322 ECM (латунный сепаратор) Штука 20.00000 273 419.64 5 468 392.80 (/ru/tender/dllot/4701?no=6&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

7 Подшипник N 324 ECM (латунный сепаратор) Штука 24.00000 325 500.00 7 812 000.00 (/ru/tender/dllot/4701?no=7&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

8 Подшипник N 326 ECM Штука 21.00000 429 659.82 9 022 856.22 (/ru/tender/dllot/4701?no=8&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

9 Подшипник 22320 Штука 4.00000 143 219.64 572 878.56 (/ru/tender/dllot/4701?no=9&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

10 Подшипник 30311 Штука 2.00000 16 491.96 32 983.92 (/ru/tender/dllot/4701?no=10&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

11 Подшипник 30318 Штука 4.00000 65 476.79 261 907.16 (/ru/tender/dllot/4701?no=11&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

12 Подшипник 32207 Штука 4.00000 5 728.57 22 914.28 (/ru/tender/dllot/4701?no=12&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

13 Подшипник 32209 Штука 1.00000 8 072.32 8 072.32 (/ru/tender/dllot/4701?no=13&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

14 Подшипник 32213 Штука 2.00000 17 359.82 34 719.64 (/ru/tender/dllot/4701?no=14&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

15 Подшипник 32318 Штука 4.00000 99 819.64 399 278.56 (/ru/tender/dllot/4701?no=15&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

16 Подшипник 32320 Штука 4.00000 186 619.64 746 478.56 (/ru/tender/dllot/4701?no=16&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

17 Подшипник 7416 CBM Штука 2.00000 283 184.82 566 369.64 (/ru/tender/dllot/4701?no=17&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==) 0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ
№ Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга Причина отклонения

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот № Наименование ТРУ Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения Валюта оплаты Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС Общая сумма (тенге), без НДС Дата и время подачи

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный поставщик

ЛОТ
№

Краткое описание
товара

Условие и место
поставки

Ед.
изм. Объем Цена за ед., без

НДС
Cумма, без

НДС БИН Название Контакты Предложенная цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая сумма (тенге),
без НДС

Итоговая сумма
(тенге) с НДС БИН Название Контакты Предложенная цена (тенге)

за ед., без НДС
Итоговая сумма
(тенге), без НДС

Итоговая сумма
(тенге) с НДС

ИТОГО 0.00000 0.00

Итого по победителям

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед.

изм. Объем Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС ** Срок поставки Условие и место поставки Условия платежа ДКС

(%)
Обеспечение

(%)

1 Подшипник N 314 ECM
(латунный сепаратор) Штука 6.00000 110 235.71 661 414.26 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не

гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=6&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=7&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=8&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=9&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=10&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=11&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=12&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=13&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=14&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=15&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=16&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4701?no=17&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTMGRaQ3RHUUU3WXRuOTNmMGZwUmg0Q0svcm8wNUgzcUsrWGsvd3dXdEsrZA==


/

2 Подшипник N 317 ECM
(латунный сепаратор) Штука 6.00000 137 004.46 822 026.76 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не

гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

3 Подшипник N 318 ECM
(латунный сепаратор) Штука 2.00000 169 259.82 338 519.64 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не

гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

4 Подшипник N 319 ECM
(латунный сепаратор) Штука 3.00000 170 691.07 512 073.21 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не

гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

5 Подшипник N 320 ECM
(латунный сепаратор) Штука 6.00000 212 659.82 1 275 958.92 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не

гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

6 Подшипник N 322 ECM
(латунный сепаратор) Штука 20.00000 273 419.64 5 468 392.80 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не

гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

7 Подшипник N 324 ECM
(латунный сепаратор) Штука 24.00000 325 500.00 7 812 000.00 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не

гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

8 Подшипник N 326 ECM Штука 21.00000 429 659.82 9 022 856.22 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

9 Подшипник 22320 Штука 4.00000 143 219.64 572 878.56 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

10 Подшипник 30311 Штука 2.00000 16 491.96 32 983.92 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

11 Подшипник 30318 Штука 4.00000 65 476.79 261 907.16 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

12 Подшипник 32207 Штука 4.00000 5 728.57 22 914.28 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

13 Подшипник 32209 Штука 1.00000 8 072.32 8 072.32 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

14 Подшипник 32213 Штука 2.00000 17 359.82 34 719.64 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

15 Подшипник 32318 Штука 4.00000 99 819.64 399 278.56 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

16 Подшипник 32320 Штука 4.00000 186 619.64 746 478.56 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

17 Подшипник 7416 CBM Штука 2.00000 283 184.82 566 369.64 Поставка по заказу, в течении 10 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не
гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации

DDP
Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный

квартал 060 строение 29. Период закупа 2021 год.

60 календарных дней по факту приемки
ТМЦ по количеству и качеству 0.00 0.00000

ИТОГО 115.00000 28 558 844.45

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Николай Коробовский Первый руководитель 26.02.2021 18:08:05 Да

Кезбан Абдурашидова Проверил 26.02.2021 17:52:23 Да

Елена Яковенко Проверил 26.02.2021 17:37:38 Да



/

Мухтар Сулейменов Проверил 26.02.2021 17:32:50 Да

Тимур Альжанов Проверил 26.02.2021 16:41:53 Да

Жанна Бердибекова Проверил 26.02.2021 17:30:46 Да

Светлана Пожидаева Проверил 26.02.2021 16:06:03 Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Первый руководитель
Коробовский Николай Владимирович

26.02.2021 18:08:05
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

26.02.2021 17:52:23
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Яковенко Елена Владимировна

26.02.2021 17:37:38
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

26.02.2021 17:32:50
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Альжанов Тимур Багдатович

26.02.2021 16:41:53
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна

26.02.2021 17:30:46
Главная распределительная энергостанция

Топар

Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична

26.02.2021 16:06:03
Главная распределительная энергостанция

Топар


