

**Протокол итогов конкурса
2021-4841**

Разработка рабочего проекта "Подключение ГРЭС Топар к центральной системе автоматического регулирования частоты и мощности и перетоков активной мощности"

Закуп не состоялась.
После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок		Адрес интернет ресурса
26.03.2021 18:00:00		elbemp.kz
Полное наименование субъекта естественной монополии		Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар		Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

ПОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условия и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка рабочего проекта "Подключение ГРЭС Топар к центральной системе автоматического регулирования частоты и мощности и перетоков активной мощности" 1) Разработать ПСД (в программе ABC-4) в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование; 2) Выполнить согласование проекта с системным оператором ЕЭС АО «КЕГСОК»; 3) Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения вневедомственной экспертизы проектной документации; 4) После окончания проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость объема работ по проекту в составе ПСД; 5) Аккумулировать затраты на разработку ПСД в размере 10%. Выплата 10% стоимости ПСД будет произведена после прохождения вневедомственной экспертизы проекта и приема разработанного проекта Заказчиком. 6) Наличие III категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК от 16 мая 2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях». Подвид лицензии вид деятельности: Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: - внутренних систем слаботоковых устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию: - местных линий связи, радио-, телекоммуникаций.	Одна услуга	1.00000	32 023 479.00	32 023 479.00	150 календарных дней, включая сопровождение при прохождении государственной экспертизы	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29	согласно договора	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		32 023 479.00					
				с НДС	35 866 296.48					

Проект договора	Конкурсная документация
Планирование 4 к. по тупу № 1-Договор-тар (/ru/Tender/d/Contract/4841?validator=UvhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbthoUJVPOk1PYWjHejZINXjOXjgdmU1TVJNSCI3UmxVYXZ3QW5UYXRvUEF2Ng==)	2021-4841) Конкурсная документация на ГРЭС 26.03.2021-18.00-тар (/ru/Tender/d/Doc/4841?validator=UvhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbthoUJVPOk1PYWjHejZINXjOXjgdmU1TVJNSCI3UmxVYXZ3QW5UYXRvUEF2Ng==)
	Приложение 2 к. по тупу № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/d/SupplierReq/4841?validator=UvhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbthoUJVPOk1PYWjHejZINXjOXjgdmU1TVJNSCI3UmxVYXZ3QW5UYXRvUEF2Ng==)

Дополнительные файлы			
(/ru/Tender/d/File/4841?fid=1&validator=UvhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbthoUJVPOk1PYWjHejZINXjOXjgdmU1TVJNSCI3UmxVYXZ3QW5UYXRvUEF2Ng==)	(/ru/Tender/d/File/4841?fid=2&validator=UvhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbthoUJVPOk1PYWjHejZINXjOXjgdmU1TVJNSCI3UmxVYXZ3QW5UYXRvUEF2Ng==)	(/ru/Tender/d/File/4841?fid=3&validator=UvhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbthoUJVPOk1PYWjHejZINXjOXjgdmU1TVJNSCI3UmxVYXZ3QW5UYXRvUEF2Ng==)	(/ru/Tender/d/File/4841?fid=4&validator=UvhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbthoUJVPOk1PYWjHejZINXjOXjgdmU1TVJNSCI3UmxVYXZ3QW5UYXRvUEF2Ng==)

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Разработка рабочего проекта "Подключение ГРЭС Топар к центральной системе автоматического регулирования частоты и мощности и перетоков активной мощности"	Одна услуга	1.00000	32 023 479.00	32 023 479.00	(/ru/tender/d/lot/4841?noc=1&validator=UvhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbthoUJVPOk1PYWjHejZINXjOXjgdmU1TVJNSCI3UmxVYXZ3QW5UYXRvUEF2Ng==)	4

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

ИНБИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
04024002252	ТОО САМД КАЗ	Сатпаева 29Д	26.03.2021 16:20:23
050640018489	ТОО ПИНАМ Групп	130000, Мангистауская область, г. Актау, 2 мкр., бизнес центр "Сункар", офис 818-819	26.03.2021 17:48:53
110640013075	ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	26.03.2021 11:59:01
160840010681	ТОО Научно-инжиниринговый центр Энергетика	г. Алматы, ул. Розыбакиева дом 96, 70	25.03.2021 14:43:06

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Гормонтажпроект	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п.152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение пункта 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленный потенциальным поставщиком сводно-сметный расчет ПИР не соответствует требуемому объему, указанному в задании на проектирование.

1	ТОО САМД КАЗ	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) и пп.2) п.152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в нарушение пп.б) п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. 2) В нарушении пункта 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: стоимость, указанная в предоставленной потенциальным поставщиком заявке на участие в конкурсе по форме 3, не соответствует предоставленному потенциальным поставщиком сметному расчету, детально раскрывающему стоимость работ, услуг.
1	ТОО ПИНАМ Групп	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) и пп.2) п.152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в нарушение пп.1) п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не приложил к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. 2) Потенциальный поставщик в нарушение пп.2) п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена потенциальным поставщиком электронная копия лицензии. 3) Потенциальный поставщик в нарушение пп.4) п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставил электронную копию справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. 4) Потенциальный поставщик в нарушение пп.3) п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставил электронную копию справки с банка. 5) Потенциальный поставщик в нарушение пп.б) п.142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. 6) Нарушение пункта 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: отсутствует расчет либо калькуляция на разработку рабочего проекта.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Научно-инжиниринговый центр Энергетика

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки									
ЛОТ №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи		
1	Разработка рабочего проекта "Подключение ГРЭС Топар к центральной системе автоматического регулирования частоты и мощности и перетоков активной мощности"	110 640 013 075, ТОО Гормонтакпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	22 708 000.00	22 708 000.00	26.03.2021 11:59:01		
1	Разработка рабочего проекта "Подключение ГРЭС Топар к центральной системе автоматического регулирования частоты и мощности и перетоков активной мощности"	050 640 018 489, ТОО ПИНАМ Групп	130000, Мангистауская область, г. Актау, 2 мкр., бизнес центр "Сунжар", офис 818-819	KZT	25 915 000.00	25 915 000.00	26.03.2021 17:48:53		
1	Разработка рабочего проекта "Подключение ГРЭС Топар к центральной системе автоматического регулирования частоты и мощности и перетоков активной мощности"	160 840 010 681, ТОО Научно-инжиниринговый центр Энергетика	г. Алматы, ул. Розыбакиева дом 96, 70	KZT	31 062 775.00	31 062 775.00	25.03.2021 14:43:06		
1	Разработка рабочего проекта "Подключение ГРЭС Топар к центральной системе автоматического регулирования частоты и мощности и перетоков активной мощности"	040 240 022 252, ТОО САМД КАЗ	Сатпаева 29Д	KZT	32 023 479.00	32 023 479.00	26.03.2021 16:20:23		

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																				
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем										Победитель закупа					Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС		
				0.00000																0.00

Итого по победителям																			
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС														

Итого по потенциальным поставщикам																			
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС														

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка рабочего проекта "Подключение ГРЭС Топар к центральной системе автоматического регулирования частоты и мощности и перетоков активной мощности"	Одна услуга	1.00000	32 023 479.00	32 023 479.00	150 календарных дней, включая сопровождение при прохождении государственной экспертизы	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», 100116, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29	согласно договора	0.00	1.00000
			1.00000		32 023 479.00					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

19.03.2021 12:55:44 Даутов Ерлан
25.03.2021 13:30:05 Пожидаева Светлана Ильинична

26.03.2021 10:33:36 Даутов Ерлан

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	01.04.2021 12:11:02	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	01.04.2021 12:04:34	Да

Мухтар Сулейменов	Участник	01.04.2021 12:08:30	Да
Тимур Альжанов	Участник	01.04.2021 12:07:41	Да
Жанна Бердибекова	Участник	01.04.2021 12:01:07	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	01.04.2021 11:56:28	Да



Председатель
Абдурашидова Козьба Магомедовна
01.04.2021 12:11:02
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
01.04.2021 12:04:34
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Саларгаиевич
01.04.2021 12:08:30
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
01.04.2021 12:07:41
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
01.04.2021 12:01:07
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
01.04.2021 11:56:28
Главная распределительная энергостанция Топар