

Протокол итогов конкурса
2021-5082

Выполнение строительно-монтажных работ «Устройство временных площадок для крупноузловой сборки и подъездных путей»

Закуп не состоялась.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Дата и время завершения приема заявок | Адрес интернет ресурса |
| 22.04.2021 18:00:00 | etbemp.kz |

| | |
|---|---|
| Полное наименование субъекта естественной монополии | Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии |
| ТОО Главная распределительная энергостанция Топар | Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116 |

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

| Предмет закупы | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|------------------------|----------------------|--|--|--|---------|-----------------|--|
| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) | |
| 1 | <p>Выполнение строительно-монтажных работ «Устройство временных площадок для крупноузловой сборки и подъездных путей»</p> <p>Объемы работ указаны в дефектных ведомостях и чертежах, приложенных к данной технической спецификации; 2. При определении стоимости обязательно предоставить детальный расчет стоимости выполняемых работ, в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ - ресурсный метод составления смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; 3. Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 36 (тридцати шести) календарных месяцев. 4. Гарантия на поставленное оборудование и ТМЦ должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, но не менее гарантийного срока от Завода изготовителя. 5. Работы по настоящему Договору выполняются с использованием ТМЦ Подрядчика по перечню и стоимости, указанным в Спецификации ТМЦ, и ТМЦ Заказчика, которые передаются Подрядчику, получающему ТМЦ Заказчика на основании доверенности, выданной в соответствии с формой № Д-1, утвержденной приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562, по накладной (форма 3-2). В случае наличия ТМЦ, необходимых для выполнения работ, на складах Заказчика, Заказчик вправе заменить такие ТМЦ подрядчика на собственные. 6. Доставка персонала, материалов и оборудования к месту проведения работ производится за счет собственных средств подрядчика. 7. Подрядчик имеет право на привлечении третьих лиц для выполнения работ, при этом подрядчик обязуется предварительно письменно уведомить и согласовать с заказчиком привлечение третьего лица и предоставить заказчику все подтверждающие и правоустанавливающие документы привлекаемых третьих лиц. 8. Письменно известить заказчика о промежуточном и полном завершении выполнения работ. 9. Своими силами и за свой счет исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки. 10. Подрядчик обязан письменно известить заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ к приемке. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 12. Наличие 3-ей категории государственной лицензии на строительно-монтажные работы. Подвид лицензируемого вида деятельности: Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: 1) монтаж металлических конструкций; 2) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов.</p> | Одна работа | 1.00000 | 54 029 994.12 | 54 029 994.12 | С момента заключения договора до 30.11.2021 года | Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060 - ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора. | 0.00 | 1.00000 | |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 54 029 994.12 | | | | | | |
| | | | | с НДС | 60 513 593.41 | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Проект договора | Конкурсная документация | | |
| Приложение 4 к лоту № 1-Договор.rar (/ru/Tender/dlContract/5082?validator=UJhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnohWW9iZTJ2RVNHUJWp4Vkl1SEJLb09jMjZ0SkfjNURDb1R0RkUxL2M4cE1oMQ=) | 2021-5082_Конкурсная документация на ГРЭО 22.04.2021-18.00.rar (/ru/Tender/dlDoc/5082?validator=UJhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnohWW9iZTJ2RVNHUJWp4Vkl1SEJLb09jMjZ0SkfjNURDb1R0RkUxL2M4cE1oMQ=) | Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/5082?validator=UJhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnohWW9iZTJ2RVNHUJWp4Vkl1SEJLb09jMjZ0SkfjNURDb1R0RkUxL2M4cE1oMQ=) | |

| | | |
|--|--|--|
| Дополнительные файлы | | |
| (/ru/Tender/dlFile/5082?fid=1&validator=UJhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnohWW9iZTJ2RVNHUJWp4Vkl1SEJLb09jMjZ0SkfjNURDb1R0RkUxL2M4cE1oMQ=) | (/ru/Tender/dlFile/5082?fid=2&validator=UJhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnohWW9iZTJ2RVNHUJWp4Vkl1SEJLb09jMjZ0SkfjNURDb1R0RkUxL2M4cE1oMQ=) | (/ru/Tender/dlFile/5082?fid=3&validator=UJhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnohWW9iZTJ2RVNHUJWp4Vkl1SEJLb09jMjZ0SkfjNURDb1R0RkUxL2M4cE1oMQ=) |

| |
|-----------------------|
| Документация по лотам |
|-----------------------|

| ЛОТ № | Краткое описание товара | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Файл | Кол-во принятых заявок |
|-------|--|-------------|---------|------------------------|-------------------|--|------------------------|
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ «Устройство временных площадок для крупноузловой сборки и подъездных путей» | Одна работа | 1.00000 | 54 029 994.12 | 54 029 994.12 | (tu/tender/dlot/5082?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWW9lZTZ2RVNHUWp4Vk1tSFJLb09lMjZ0SkdjNURDb1R0RkUxL2M4cE1gMQ==) | 2 |

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

| ИИН/БИН потенциального поставщика | Наименование потенциального поставщика | Адрес фактического местонахождения поставщика | Дата и время подачи |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| 040340024768 | ТОО ГИГ и компания | Гульдер 1, дом 4, кв.5 | 22.04.2021 17:59:56 |
| 050240022819 | ТОО AB Construction (АБ Констракшн) | улица Гоголя 34А, каб. 310 | 22.04.2021 17:17:21 |

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

| ЛОТ № | Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов | Причина отклонения |
|-------|---|---|
| 1 | ТОО ГИГ и компания | Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 1) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не приложил к заявке на участие в конкурсе техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работ 2) Потенциальный поставщик в нарушение п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг - предоставленная потенциальным поставщиком информация является общей. 3) В соответствии с пунктом 139 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленные потенциальным поставщиком документы (сметы), содержат информацию, которая не идентифицируется с буквенными, цифровыми и иными символами. |

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

| ЛОТ № | Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика |
|-------|---|
| 1 | ТОО AB Construction (АБ Констракшн) |

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

| Лот № | Наименование ТРУ | Наименование потенциального поставщика | Адрес фактического местонахождения | Валюта оплаты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Общая сумма (тенге), без НДС | Дата и время подачи |
|-------|--|--|------------------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ «Устройство временных площадок для крупноузловой сборки и подъездных путей» | 050 240 022 819, ТОО AB Construction (АБ Констракшн) | улица Гоголя 34А, каб. 310 | KZT | 54 029 985.42 | 54 029 985.42 | 22.04.2021 17:17:21 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ «Устройство временных площадок для крупноузловой сборки и подъездных путей» | 040 340 024 768, ТОО ГИГ и компания | Гульдер 1, дом 4, кв. 5 | KZT | 54 029 994.12 | 54 029 994.12 | 22.04.2021 17:59:56 |

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

| Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем | | | | | | | Победитель закупа | | | | | | Потенциальный поставщик | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|----------------|-------------------|----------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|
| ЛОТ № | Краткое описание товара | Условие и место поставки | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС | Сумма, без НДС | БИН | Название | Контакты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС | БИН | Название | Контакты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |
| ИТОГО | | | | 0.00000 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |

Итого по победителям

| БИН | Название | Контакты | Плательщик НДС? | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |
|-----|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |

Итого по потенциальным поставщикам

| БИН | Название | Контакты | Плательщик НДС? | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |
|-----|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

| Предмет закупа | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|------------------------|----------------------|--|--|--|---------|-----------------|
| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ «Устройство временных площадок для крупноузловой сборки и подъездных путей» | Одна работа | 1.00000 | 54 029 994.12 | 54 029 994.12 | С момента заключения договора до 30.11.2021 года | Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Топар, учетный квартал 060 - ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора. | 0.00 | 1.00000 |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 54 029 994.12 | | | | | |

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

| ФИО | Должность | Дата/Время подписания | Согласен |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| Кезбан Абдурашидова | Председатель | 27.04.2021 11:09:50 | Да |
| Елена Яковенко | Заместитель председателя | 27.04.2021 10:44:04 | Да |
| Мухтар Сулейменов | Участник | 27.04.2021 10:46:01 | Да |
| Тимур Альжанов | Участник | 27.04.2021 10:47:20 | Да |
| Жанна Бердибекова | Участник | 27.04.2021 10:44:50 | Да |
| Светлана Пожидаева | Секретарь | 27.04.2021 10:41:28 | Да |



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
27.04.2021 11:09:50
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
27.04.2021 10:44:04
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
27.04.2021 10:46:01
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
27.04.2021 10:47:20
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
27.04.2021 10:44:50
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
27.04.2021 10:41:28
Главная распределительная энергостанция Топар