

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2021-5350

СТРОПЫ, СКОБЫ

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
13.04.2021 19:06:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	СТРОП 4СК 3,2/3000 СТРОП 4СК 3,2/3000	Штука	2.00000	25 372.32	50 744.64	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	СТРОП УСК1 1,0/2000 D-10 L-2000MM СТРОП УСК1 1,0/2000 D-10 L-2000MM	Штука	4.00000	3 373.21	13 492.84	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	СТРОП 4СК 10,0/4000 СТРОП 4СК 10,0/4000	Штука	1.00000	78 245.54	78 245.54	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	СТРОП СТП 2,0/2000 СТРОП СТП 2,0/2000	Штука	5.00000	1 620.54	8 102.70	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	СТРОП СТП 8,0/10000 СТРОП СТП 8,0/10000	Штука	2.00000	23 223.21	46 446.42	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	СТРОП СТП 3,0/2000 СТРОП СТП 3,0/2000	Штука	4.00000	2 312.50	9 250.00	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	СТРОП СТП 5,0/4000 СТРОП СТП 5,0/4000	Штука	3.00000	6 422.32	19 266.96	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
8	СТРОПА 1,0ТН./1000MM, ЛЕНТА-30MM СТРОПА 1,0ТН./1000MM, ЛЕНТА-30MM	Штука	17.00000	790.18	13 433.06	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
9	СТРОП 4СТ 6,0/4000 СТРОП 4СТ 6,0/4000	Штука	4.00000	22 665.18	90 660.72	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

10	СТРОП СТП 3,0/3000 СТРОП СТП 3,0/3000	Штука	19.00000	3 083.04	58 577.76	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
11	СТРОП СТП 5,0/5000 СТРОП СТП 5,0/5000	Штука	6.00000	7 691.07	46 146.42	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
12	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ СТП 1,0/2000 Н30ММ L2000ММ Q1Т СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ СТП 1,0/2000 Н30ММ L2000ММ Q1Т	Штука	7.00000	1 066.07	7 462.49	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
13	СТРОП 2СТ 3,0/5000 СТРОП 2СТ 3,0/5000	Штука	4.00000	14 446.43	57 785.72	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
14	СТРОП КАНАТНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4000ММ 25573-82 СТРОП КАНАТНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4000ММ 25573-82	Штука	1.00000	255 087.50	255 087.50	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
15	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1. ГРУЗОПОД 5.0Т 2500ММ СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1. ГРУЗОПОД 5.0Т 2500ММ	Штука	2.00000	11 535.71	23 071.42	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
16	СТРОП 4СК 10,0/6000 СТРОП 4СК 10,0/6000	Штука	2.00000	93 453.57	186 907.14	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
17	СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ОМЕГООБРАЗНАЯ С ВИНТОМ G209 Q-1 TH СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ОМЕГООБРАЗНАЯ С ВИНТОМ G209 Q-1 TH	Штука	8.00000	488.39	3 907.12	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
18	СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ОМЕГООБРАЗНАЯ С ВИНТОМ G209 Q-4,75 TH СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ОМЕГООБРАЗНАЯ С ВИНТОМ G209 Q-4,75 TH	Штука	8.00000	1 883.99	15 071.92	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
19	СТРОП СТП 3,0/3000 СТРОП СТП 3,0/3000	Штука	4.00000	3 083.04	12 332.16	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учётный квартал 60, строение 29. ЦТВЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			103.00000		995 992.53					
				с НДС	1 115 511.63					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
21.04.2021 17:00:00	21.04.2021 17:00:00

Контакты		
Контактное лицо	Е-mail для обращений	Номер контактного телефона
Оленькова Алина Зуфаровна	Alina.Olenkova@kazakhmys.kz	+7 (721) 292-60-61

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ	
1.1_Договор поставки_20.12.2020-docx ((ru/Tender/dlContract/5350?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==))	Объявление ГРЭС-XLSX ((ru/Tender/dlDoc/5350?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==))	Перечень требуемых документов-docx ((ru/Tender/dl/validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==))

Дополнительные файлы

[фопрма №5-docx \(/ru/Tender/dlFile/5350?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==\)](#)

[\(/ru/Tender/dlFile/5350?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==\)](#)

[\(/ru/Tender/dlFile/5350?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==\)](#)

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	Файл	Кол-во принятых заявок
1	СТРОП 4СК 3,2/3000	Штука	2.00000	25 372.32	50 744.64	(/ru/tender/dllot/5350?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
2	СТРОП УСК1 1,0/2000 D-10 L-2000MM	Штука	4.00000	3 373.21	13 492.84	(/ru/tender/dllot/5350?no=2&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
3	СТРОП 4СК 10,0/4000	Штука	1.00000	78 245.54	78 245.54	(/ru/tender/dllot/5350?no=3&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
4	СТРОП СТП 2,0/2000	Штука	5.00000	1 620.54	8 102.70	(/ru/tender/dllot/5350?no=4&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
5	СТРОП СТП 8,0/10000	Штука	2.00000	23 223.21	46 446.42	(/ru/tender/dllot/5350?no=5&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
6	СТРОП СТП 3,0/2000	Штука	4.00000	2 312.50	9 250.00	(/ru/tender/dllot/5350?no=6&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
7	СТРОП СТП 5,0/4000	Штука	3.00000	6 422.32	19 266.96	(/ru/tender/dllot/5350?no=7&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
8	СТРОПА 1,0ТН./1000MM, ЛЕНТА-30MM	Штука	17.00000	790.18	13 433.06	(/ru/tender/dllot/5350?no=8&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
9	СТРОП 4СТ 6,0/4000	Штука	4.00000	22 665.18	90 660.72	(/ru/tender/dllot/5350?no=9&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
10	СТРОП СТП 3,0/3000	Штука	19.00000	3 083.04	58 577.76	(/ru/tender/dllot/5350?no=10&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
11	СТРОП СТП 5,0/5000	Штука	6.00000	7 691.07	46 146.42	(/ru/tender/dllot/5350?no=11&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
12	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ СТП 1,0/2000 Н30MM L2000MM Q1Т	Штука	7.00000	1 066.07	7 462.49	(/ru/tender/dllot/5350?no=12&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
13	СТРОП 2СТ 3,0/5000	Штука	4.00000	14 446.43	57 785.72	(/ru/tender/dllot/5350?no=13&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
14	СТРОП КАНАТНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4000MM 25573-82	Штука	1.00000	255 087.50	255 087.50	(/ru/tender/dllot/5350?no=14&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
15	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1. ГРУЗОПОД 5.0Т 2500MM	Штука	2.00000	11 535.71	23 071.42	(/ru/tender/dllot/5350?no=15&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
16	СТРОП 4СК 10,0/6000	Штука	2.00000	93 453.57	186 907.14	(/ru/tender/dllot/5350?no=16&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
17	СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ОМЕГОБРАЗНАЯ С ВИНТОМ G209 Q-1 ТН	Штука	8.00000	488.39	3 907.12	(/ru/tender/dllot/5350?no=17&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
18	СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ ОМЕГОБРАЗНАЯ С ВИНТОМ G209 Q-4,75 ТН	Штука	8.00000	1 883.99	15 071.92	(/ru/tender/dllot/5350?no=18&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0
19	СТРОП СТП 3,0/3000	Штука	4.00000	3 083.04	12 332.16	(/ru/tender/dllot/5350?no=19&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoWVUyZGQ2K1FFa3NNYV0MS8ycHk0SE4vUUE1bExuLzhzSkhyZDNwNWp2Qg==)	0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
-----------------------------------	--	---	---------------------

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																			
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	
ИТОГО				0.00000								0.00							

Итого по победителям								
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?			Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам								
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?			Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	СТРОП 4СК 3,2/3000	Штука	2.00000	25 372.32	50 744.64	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	СТРОП УСК1 1,0/2000 D-10 L-2000MM	Штука	4.00000	3 373.21	13 492.84	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	СТРОП 4СК 10,0/4000	Штука	1.00000	78 245.54	78 245.54	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	СТРОП СТП 2,0/2000	Штука	5.00000	1 620.54	8 102.70	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	СТРОП СТП 8,0/10000	Штука	2.00000	23 223.21	46 446.42	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	СТРОП СТП 3,0/2000	Штука	4.00000	2 312.50	9 250.00	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	СТРОП СТП 5,0/4000	Штука	3.00000	6 422.32	19 266.96	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

8	СТРОПА 1,0ТН./1000ММ, ЛЕНТА-30ММ	Штука	17.00000	790.18	13 433.06	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
9	СТРОП 4СТ 6,0/4000	Штука	4.00000	22 665.18	90 660.72	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
10	СТРОП СТП 3,0/3000	Штука	19.00000	3 083.04	58 577.76	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
11	СТРОП СТП 5,0/5000	Штука	6.00000	7 691.07	46 146.42	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
12	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ СТП 1,0/2000 Н30ММ L2000ММ Q1Т	Штука	7.00000	1 066.07	7 462.49	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
13	СТРОП 2СТ 3,0/5000	Штука	4.00000	14 446.43	57 785.72	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
14	СТРОП КАНАТНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ 4000ММ 25573-82	Штука	1.00000	255 087.50	255 087.50	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
15	СТРОП КАНАТНЫЙ УСК 1. ГРУЗОПОД 5.0Т 2500ММ	Штука	2.00000	11 535.71	23 071.42	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
16	СТРОП 4СК 10,0/6000	Штука	2.00000	93 453.57	186 907.14	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
17	СКОБА ТАКЕЛАЗНАЯ ОМЕГООБРАЗНАЯ С ВИНТОМ G209 Q-1 ТН	Штука	8.00000	488.39	3 907.12	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
18	СКОБА ТАКЕЛАЗНАЯ ОМЕГООБРАЗНАЯ С ВИНТОМ G209 Q-4,75 ТН	Штука	8.00000	1 883.99	15 071.92	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
19	СТРОП СТП 3,0/3000	Штука	4.00000	3 083.04	12 332.16	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 15 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 60, строение 29. ЦТВЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			103.00000		995 992.53					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Николай Коробовский	Первый руководитель	22.04.2021 11:02:04	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	22.04.2021 09:24:05	Да

Елена Яковенко	Проверил	21.04.2021 17:39:58	Да
Мухтар Сулейменов	Проверил	21.04.2021 17:24:44	Да
Тимур Альжанов	Проверил	21.04.2021 18:20:11	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	21.04.2021 17:34:47	Да
Светлана Пожидаева	Проверил	21.04.2021 17:16:50	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель
Коробовский Николай Владимирович
22.04.2021 11:02:04
Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
22.04.2021 09:24:05
Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Яковенко Елена Владимировна
21.04.2021 17:39:58
Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
21.04.2021 17:24:44
Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Альжанов Тимур Багдатович
21.04.2021 18:20:11
Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна
21.04.2021 17:34:47
Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична
21.04.2021 17:16:50
Главная распределительная энергостанция
Топар