

# Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

## 2020-2855

### ТМЦ

<b>Дата и время публикации</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
10.09.2020 12:10:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

## Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	2-ПОРТОВЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ТЕМПЕРАТУР ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 36x105x140MM ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К НИМ СТАЛИ СЕТЕВЫМИ И БЫЛИ ДОСТУПНЫ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ СЕТИ.СЕРВЕР ИМЕЕТ НОВЫЙ КОРПУС ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, SERIAL/LAN/ПИТАНИЕ ЗАЩИТЫ, БАЗИРУЕТСЯ НА НОВОМ НАБОРЕ ЧИПОВ MIINE С ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ, А ТАК ЖЕ ИМЕЕТ ОБНОВЛЕННОЕ, БОЛЕЕ ДРУЖЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЧТО СОВМЕСТНО С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИМИ ФУНКЦИЙ ДЕЛАЕТ ЭТИ УСТРОЙСТВА УДОБНЫМИ, ПРОСТЫМИ И НАДЕЖНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ETHERNET ПРИМЕНЕНИЙ.ПОРТЫ ETHERNET: 2СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: 10/100 МБИТ/С, AUTO MDI/MDIX? ТИП РАЗЪЕМА: RJ45 (8 КОНТ.)? СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ: ICMP, IPV4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, TELNET, RTTELNET, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMPМАГНИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ETHERNET-ПОРТОВ: 1,5 КВ? ТИП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТОВ: RS-232/422/485? РАЗЪЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА: DB9 (ПАПА)ПЕРЕДАВАЕМЫЕ СИГНАЛЫ: RS-232: TXD, RXD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND?RS-422: TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, GND?RS-485 (2-ПРОВОДНЫЙ): DATA+, DATA-, GND?RS-485 (4-ПРОВОДНЫЙ): TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, GNDБИТ ДАННЫХ: 5, 6, 7, 8?ЧЕТНОСТЬ: НЕТ, ЧЕТ, НЕЧЕТ, 0, 1УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ДАННЫХ: RTS/CTS И DTR/DSR (ТОЛЬКО RS-232), XON/XOFFСКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, БИТ/С: 50 ~ 921600?УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО RS-485: ADDC@ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ)? ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ: TELNET-КОНСОЛЬ, WEB-ИНТЕРФЕЙС, WINDOWS-УТИЛИТА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ КОНСОЛЬ? КНОПКА RESET: ЕСТЬ? РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 12 ~ 48 В ПОСТ.ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА: 250 МА ПРИ 12 ВВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: ЕСТЬ?РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: КЛЕММА?РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °С: -40 ~ +75? ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ, °С: -40 ~ +75?РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %: 5 ~ 95? МАТЕРИАЛ КОРПУСА: МЕТАЛЛ? ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: 36 X 105 X 140	Штука	2.00000	169 642.86	339 285.72	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

2	<p>ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ RJ-45+RJ/RJ12</p> <p>Профессиональный инструмент с эргономичными ручками, рассчитанный на большое количество обжатий, предназначенный для резки и зачистки кабел</p>	Штука	1.00000	3 035.75	3 035.75	<p>.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000
3	<p>ПРИНТЕР ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ 300 DPI, USB</p> <p>ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК ШИРИНА ПЕЧАТИ: 12-104, 12-108 ММ, СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: 152, 203 ММ/С, КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: 203, 300 DPI, ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: WIFI, ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ БЛОК. ПРОМЫШЛЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРИ КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРАХ МОДЕЛИ. МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС. ЭМУЛЯЦИЯ ЯЗЫКА ZPL. ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ВПИСАТЬ НОВИНКУ В УЖЕ ИМЕЮЩИЙСЯ ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДДЕРЖКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАМОТКИ КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТЫ IN/OUT. RFID-READY. ШИРОКИЕ СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: USB, RS232, LPT В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И ETHERNET И WI FI ОПЦИОНАЛЬНО, 300 DPI, USB, RS232, LPT, КА3-00-4600007 .</p>	Штука	1.00000	588 392.86	588 392.86	<p>.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000
4	<p>ПРОХОДНОЙ АДАПТЕР, КАТЕГОРИЯ 5Е</p> <p>Проходной адаптер служит для построения телекоммуникационных сетей. Используется для подключения компьютеров и различного сетевого оборудования.</p>	Штука	5.00000	2 678.57	13 392.85	<p>.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000

5	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР , 6 РОЗЕТОК 5М Используется для удлинения имеющейся кабельной линии, объединения двух кабельных участков между собой	Штука	3.00000	2 500.00	7 500.00	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА ЭКРАНИРОВАННАЯ FTP (F/UTP), КАТЕГОРИЯ 5Е КППЭ-ВП (100) 4X2X0,51 экранированная витая пара (F/UTP) - присутствует один общий внешний экран в виде фольги;	Метр	305.00000	223.21	68 079.05	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>317.00000</b>		<b>1 019 686.23</b>					
				<b>с НДС</b>	<b>1 142 048.58</b>					

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

<b>Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до</b>	<b>Ценовые предложения вскрываются</b>
18.09.2020 14:30:00	18.09.2020 14:30:00

<b>Контакты</b>		
<b>Контактное лицо</b>	<b>Е-mail для обращений</b>	<b>Номер контактного телефона</b>
Оленькова Алина Зуфаровна	alina9060@mail.ru	+7 (721) 292-60-61

<b>Проект договора</b>	<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ</b>	
<a href="#">1.1_Договор поставки типовой 12.03.2020 (испр) — копия-docx (/ru/Tender/dlContract/2855?validator=QXFTWWWJ0NGZQQkIVWE8yS1cvTzUrSVFIZG4yRWsrWWFzTEI4enVkQEVYwMrvQm1wWGVZSkRnWUw0ZjJ0eXdJmG==)</a>	<a href="#">объявление-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/2855?validator=QXFTWWWJ0NGZQQkIVWE8yS1cvTzUrSVFIZG4yRWsrWWFzTEI4enVkQEVYwMrvQm1wWGVZSkRnWUw0ZjJ0eXdJmG==)</a>	<a href="#">validator=QXFTWWWJ0N</a>



Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

## Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	2-ПОРТОВЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ТЕМПЕРАТУР ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 36x105x140MM	Штука	2.00000	169 642.86	339 285.72	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ RJ-45+RJ/RJ12	Штука	1.00000	3 035.75	3 035.75	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	ПРИНТЕР ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ 300 DPI, USB	Штука	1.00000	588 392.86	588 392.86	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	ПРОХОДНОЙ АДАПТЕР, КАТЕГОРИЯ 5Е	Штука	5.00000	2 678.57	13 392.85	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР , 6 РОЗЕТОК 5М	Штука	3.00000	2 500.00	7 500.00	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА ЭКРАНИРОВАННАЯ FTP (F/UTP), КАТЕГОРИЯ 5Е КППЭ-ВП (100) 4X2X0,51	Метр	305.00000	223.21	68 079.05	.Период закупа 2020 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская обл., Абайский район, п.Топар, Учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>317.00000</b>		<b>1 019 686.23</b>					

Технические специалисты не привлекались.

## Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Мади Абишев	Первый руководитель	18.09.2020 16:52:30	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	18.09.2020 16:49:12	Да
Елена Яковенко	Проверил	18.09.2020 16:46:11	Да
Евгений Савин	Проверил	18.09.2020 16:42:17	Да
Тимур Альжанов	Проверил	18.09.2020 16:28:00	Да
Светлана Пожидаева	Проверил	18.09.2020 16:27:09	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель  
Абишев Мади Вакасович  
18.09.2020 16:52:30  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Проверил  
Абдурашидова Кезбан  
Магомедовна  
18.09.2020 16:49:12  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Проверил  
Яковенко Елена Владимировна  
18.09.2020 16:46:11  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Проверил  
Савин Евгений Владимирович  
18.09.2020 16:42:17  
Главная распределительная  
энергостанция Топар

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска на основании  
приказа №448 л/с от 24.08.2020г.

Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич  
Главная распределительная энергостанция Топар



Проверил  
Альжанов Тимур Багдатович  
18.09.2020 16:28:00  
Главная распределительная  
энергостанция Топар



Проверил  
Пожидаева Светлана Ильинична  
18.09.2020 16:27:09  
Главная распределительная  
энергостанция Топар