

Протокол итогов конкурса
2021-5673

Реализация проекта «Система контроля и управления доступом»

Закуп не состоялась.
На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Дата и время завершения приема заявок | Адрес интернет ресурса |
| 02.06.2021 08:00:00 | etbemp.kz |

| | |
|---|---|
| Полное наименование субъекта естественной монополии | Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии |
| ТОО Главная распределительная энергостанция Топар | Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116 |

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

| Предмет закупы | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|------------------------|---------------------|--|---|--|---------|-----------------|--|
| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) | |
| 1 | <p>Реализация проекта «Система контроля и управления доступом»</p> <p>Реализация проекта «Система контроля и управления доступом» в соответствии с проектно-сметной документацией. Этапы: 1. Выполнение строительно-монтажных работ с использованием ТМЦ заказчика и/или подрядчика; 2. Пусконаладочные работы, (включая создание базы, структуры системы, списков приборов, считывателей, турникетов) 3. Обучение сотрудников (по программированию ID карт, создания доступов, ведению учета рабочего времени). 1. Гарантия на поставленное ТМЦ должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, но не менее гарантийного срока от Завода изготовителя; 2. Гарантия по качеству проведенных работ в течение 36 (тридцати шести) месяцев, со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, согласно Гражданскому кодексу РК (ст. 630); 3. Все используемые материалы и монтаж должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, СНиП РК 4. Согласовать (ТМЦ, график, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком. 5. Работы выполняются с применением инструментов и приспособлений Подрядчика; 6. Подрядчик с момента начала выполнения работ обязан надлежащим образом вести оформление всей исполнительной документации; 7. Отступления от утвержденной проектной документации при реализации проекта не допускаются без согласования с Заказчиком; 8. Провести предварительные и приемочные испытания; 9. Соблюдение персоналом исполнителя пропускного режима, всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документацией, действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 10. Наличие двух-, трехменного графика производства работ, согласно которому обеспечивается их выполнение.</p> | Одна работа | 1.00000 | 7 949 858.04 | 7 949 858.04 | Работы выполняются с момента подписания договора и до 31.12.2021г. | Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 29 | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора. | 0.00 | 1.00000 | |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 7 949 858.04 | | | | | | |
| | | | | с НДС | 8 903 841.00 | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Проект договора | Конкурсная документация |
| Приложение 4 к лоту № 1-Договор.rar (/ru/Tender/dl/Contract/5673?validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUjppQXE5VVNzclJdRZEjly9Pa0h3ZlHT29zZW1ub1k5Q0llaVdRZ0RFNVdnlU3lIRw==) | 2021-5673) Конкурсная документация на ГРЭС 02.06.2021-08.00.rar (/ru/Tender/dl/Doc/5673?validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUjppQXE5VVNzclJdRZEjly9Pa0h3ZlHT29zZW1ub1k5Q0llaVdRZ0RFNVdnlU3lIRw==) |
| | Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierReq/5673?validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUjppQXE5VVNzclJdRZEjly9Pa0h3ZlHT29zZW1ub1k5Q0llaVdRZ0RFNVdnlU3lIRw==) |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные файлы | | |
| (/ru/Tender/dl/File/5673?fid=1&validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUjppQXE5VVNzclJdRZEjly9Pa0h3ZlHT29zZW1ub1k5Q0llaVdRZ0RFNVdnlU3lIRw==) | (/ru/Tender/dl/File/5673?fid=2&validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUjppQXE5VVNzclJdRZEjly9Pa0h3ZlHT29zZW1ub1k5Q0llaVdRZ0RFNVdnlU3lIRw==) | (/ru/Tender/dl/File/5673?fid=3&validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUjppQXE5VVNzclJdRZEjly9Pa0h3ZlHT29zZW1ub1k5Q0llaVdRZ0RFNVdnlU3lIRw==) |

Документация по лотам

| ЛОТ № | Краткое описание товара | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Файл | Кол-во принятых заявок |
|-------|---|-------------|---------|------------------------|-------------------|--|------------------------|
| 1 | Реализация проекта «Система контроля и управления доступом» | Одна работа | 1.00000 | 7 949 858.04 | 7 949 858.04 | (ru/tender/dllot/5673?no=1&validator=dzRVTGJ2OGIvc1FBbEZRNUhgQXE5VVNzcUdRZEIyLy9Pa0h3ZiHtT29zZW1ub1k5Q0llaVdRZ0RFNVdnU3lIRw==) | 0 |

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

| ИИН/БИН потенциального поставщика | Наименование потенциального поставщика | Адрес фактического местонахождения поставщика | Дата и время подачи |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|
|-----------------------------------|--|---|---------------------|

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

| ЛОТ № | Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов | Причина отклонения |
|-------|---|--------------------|
|-------|---|--------------------|

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

| ЛОТ № | Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика |
|-------|---|
|-------|---|

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

| Лот № | Наименование ТРУ | Наименование потенциального поставщика | Адрес фактического местонахождения | Валюта оплаты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Общая сумма (тенге), без НДС | Дата и время подачи |
|-------|------------------|--|------------------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------------|
|-------|------------------|--|------------------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------------|

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

| Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем | | | | | | | Победитель закупа | | | | | | Потенциальный поставщик | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|----------------|-------------------|----------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|
| ЛОТ № | Краткое описание товара | Условие и место поставки | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС | Сумма, без НДС | БИН | Название | Контакты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС | БИН | Название | Контакты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |
| ИТОГО | | | | 0.00000 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |

Итого по победителям

| БИН | Название | Контакты | Плательщик НДС? | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |
|-----|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
|-----|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|

Итого по потенциальным поставщикам

| БИН | Название | Контакты | Плательщик НДС? | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |
|-----|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
|-----|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) |
|-------|---|-------------|---------|------------------------|-------------------|--|---|--|---------|-----------------|
| 1 | Реализация проекта «Система контроля и управления доступом» | Одна работа | 1.00000 | 7 949 858.04 | 7 949 858.04 | Работы выполняются с момента подписания договора и до 31.12.2021г. | Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 29 | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора. | 0.00 | 1.00000 |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 7 949 858.04 | | | | | |

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

Показать все

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

| ФИО | Должность | Дата/Время подписания | Согласен |
|-----|-----------|-----------------------|----------|
|-----|-----------|-----------------------|----------|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|----|
| Кезбан Абдурашидова | Председатель | 03.06.2021 08:57:45 | Да |
| Елена Яковенко | Заместитель председателя | 03.06.2021 08:48:44 | Да |
| Мухтар Сулейменов | Участник | 03.06.2021 08:55:04 | Да |
| Тимур Альжанов | Участник | 02.06.2021 20:28:34 | Да |
| Жанна Бердибекова | Участник | 03.06.2021 08:52:50 | Да |
| Светлана Пожидаева | Секретарь | 03.06.2021 08:46:40 | Да |



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
03.06.2021 08:57:45

Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
03.06.2021 08:48:44

Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
03.06.2021 08:55:04

Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
02.06.2021 20:28:34

Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
03.06.2021 08:52:50

Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
03.06.2021 08:46:40

Главная распределительная энергостанция Топар