

Протокол итогов конкурса

2021-5799

Замена газоходов от дымососов до боровов КА ст.№8

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
17.06.2021 22:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Замена газоходов от дымососов до боровов КА ст.№8 1. При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на работы по ремонту энергетического оборудования (ОНВ РЭО); 2. Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 12 месяцев; 3. Работы выполняются из материала Подрядчика (Приложение № 2- ведомость потребности материалов); 4. Предоставление детализированного графика выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента получения подрядчиком уведомления (заказа объемов работ) о начале выполнения работ; 5. Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка установленного на территории ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»; 6. Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-кн/133-ПР; 7. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»; 8. У потенциального подрядчика необходимо наличие лицензии на Строительно-монтажные работы I категории с подвидами лицензируемой деятельности: - Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: а) Монтаж металлических конструкций; б) Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов.	Одна работа	1.00000	37 427 496.00	37 427 496.00	Работы выполняются с момента подписания договора и до 31.12.2021г.	Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		37 427 496.00					

с НДС

41 918 795.52

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/5799? validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUpqQXE5UkZqd1ppMDR5bG5xWWwwd3pHS0R4NkVDS0ZHGHyeWNtM0NBeC84NGhOWA==)	2021-5799) Конкурсная документация на ГПЭС 17.06.2021-22.00-rar (/ru/Tender/dlDoc/5799? validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUpqQXE5UkZqd1ppMDR5bG5xWWwwd3pHS0R4NkVDS0ZHGHyeWNtM0NBeC84NGhOWA==)	validator=dzRvTGJ2OQ

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dlFile/5799? fid=1&validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUpqQXE5UkZqd1ppMDR5bG5xWWwwd3pHS0R4NkVDS0ZHGHyeWNtM0NBeC84NGhOWA==)	(/ru/Tender/dlFile/5799? fid=2&validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUpqQXE5UkZqd1ppMDR5bG5xWWwwd3pHS0R4NkVDS0ZHGHyeWNtM0NBeC84NGhOWA==)	fid=3&valid

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Замена газопроводов от дымоходов до боровов КА ст.№8	Одна работа	1.00000	37 427 496.00	37 427 496.00	(/ru/tender/dlot/5799? no=1&validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUpqQXE5UkZqd1ppMDR5bG5xWWwwd3pHS0R4NkVDS0ZHGHyeWNtM0NBeC84NGhOWA==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
050840003894	ТОО Монтажник - ЭМ	100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187	17.06.2021 16:15:22

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Монтажник - ЭМ

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Замена газопроводов от дымоходов до боровов КА ст.№8	050 840 003 894, ТОО Монтажник - ЭМ	100018, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187	КЗТ	34 917 448.00	34 917 448.00	17.06.2021 16:15:22

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем	Победитель закупа	Потенциальный поставщик

ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям																		
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС													

Итого по потенциальным поставщикам																		
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС													

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Замена газоходов от дымососов до боровов КА ст.№8	Одна работа	1.00000	37 427 496.00	37 427 496.00	Работы выполняются с момента подписания договора и до 31.12.2021г.	Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		37 427 496.00					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	21.06.2021 17:39:08	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	21.06.2021 16:49:10	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	21.06.2021 17:34:51	Да
Тимур Альжанов	Участник	21.06.2021 17:31:39	Да
Жанна Бердибекова	Участник	21.06.2021 17:08:37	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	21.06.2021 16:41:41	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
21.06.2021 17:39:08
Главная распределительная энергостанция
Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
21.06.2021 16:49:10
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргадиевич
21.06.2021 17:34:51
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
21.06.2021 17:31:39
Главная распределительная энергостанция
Топар



Участник
БердIBEKOBA Жанна Адильхановна
21.06.2021 17:08:37
Главная распределительная энергостанция
Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
21.06.2021 16:41:41
Главная распределительная энергостанция
Топар