

Протокол итогов конкурса  
2021-5772 / 2021-5415 повтор

Разработка проекта рекультивации секций №3, №4 и №4Б золоотвала

**Закуп не состоялась.**

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

<b>Дата и время завершения приема заявок</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
12.06.2021 08:00:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

**Наименование закупок**(товаров, работ, услуг)

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проекта рекультивации секций №3, №4 и №4Б золоотвала Разработать проект рекультивации секций № 3, № 4 и № 4Б золоотвала ГРЭС с учетом требований норм, действующих на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить: Лицензию на изыскательскую деятельность, с подвидом лицензирования: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: - топографические работы для проектирования и строительства (съёмки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съёмки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съёмка наземных линейных сооружений и их элементов); 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: - полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования. Предоставить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, с подвидом лицензирования: природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности. Прочие требования и объёмы согласно заданию на проектирование.	Одна услуга	1.00000	6 200 000.00	6 200 000.00	С момента подписания договора по 01.11.2021 г.	Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар РК, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, учетный квартал 060, строение 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>6 200 000.00</b>					
				<b>с НДС</b>	<b>6 944 000.00</b>					

<b>Проект договора</b>	<b>Конкурсная документация</b>	
<a href="#">Приложение 4 к поту № 1-Договор-7з (/ru/Tender/dl/Contract/5772?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5ZGhGZ2lwZIV4czE0UTVUVkZlckV3TkRkVjVSdnhJOGRIQThQazZCZTF3bg==)</a>	<a href="#">2021-5772) Конкурсная документация на ГРЭС 12.06.2021-08.00 повтор-raz (/ru/Tender/dl/Doc/5772?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5ZGhGZ2lwZIV4czE0UTVUVkZlckV3TkRkVjVSdnhJOGRIQThQazZCZTF3bg==)</a>	<a href="#">Приложение 2 к поту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierReq/5772?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5ZGhGZ2lwZIV4czE0UTVUVkZlckV3TkRkVjVSdnhJOGRIQThQazZCZTF3bg==)</a>

<b>Дополнительные файлы</b>
<a href="#">(/ru/Tender/dl/File/5772?fid=1&amp;validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5ZGhGZ2lwZIV4czE0UTVUVkZlckV3TkRkVjVSdnhJOGRIQThQazZCZTF3bg==)</a> <a href="#">(/ru/Tender/dl/File/5772?fid=2&amp;validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5ZGhGZ2lwZIV4czE0UTVUVkZlckV3TkRkVjVSdnhJOGRIQThQazZCZTF3bg==)</a> <a href="#">(/ru/Tender/dl/File/5772?fid=3&amp;validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5ZGhGZ2lwZIV4czE0UTVUVkZlckV3TkRkVjVSdnhJOGRIQThQazZCZTF3bg==)</a>

Документация по лотам										
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок			

1	Разработка проекта рекультивации секций №3, №4 и №4б золоотвала	Одна услуга	1.00000	6 200 000.00	6 200 000.00	./ru/tender/dlot/5772?no=1&validator=dzRvTGJ2OGIvc1FBbEZRNUppQXE5ZGhGZ2lwZIV4czEQUITVUvkZlckV3TkRkVjV5dnhJOGRIQThQazZCZTF3bg==)	1
---	---	-------------	---------	--------------	--------------	---	---

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.  
 \*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
070240003995	ТОО Проектсервис	ул.Алиханова 5, офис 423	09.06.2021 10:22:59

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Проектсервис

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Разработка проекта рекультивации секций №3, №4 и №4б золоотвала	070 240 003 995, ТОО Проектсервис	ул.Алиханова 5, офис 423	KZT	5 814 343.00	5 814 343.00	09.06.2021 10:22:59

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

### Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проекта рекультивации секций №3, №4 и №4б золоотвала	Одна услуга	1.00000	6 200 000.00	6 200 000.00	С момента подписания договора по 01.11.2021 г.	Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар РК, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, учетный квартал 060, строение 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		6 200 000.00					

Технические специалисты привлекались.

## Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

## Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	17.06.2021 13:57:10	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	17.06.2021 13:54:40	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	17.06.2021 12:29:03	Да
Тимур Альжанов	Участник	17.06.2021 12:26:28	Да
Жанна Бердибекова	Участник	17.06.2021 13:25:58	Да
Алина Оленькова	Секретарь	17.06.2021 12:08:28	Да



Председатель  
Абдурашидова Кезбан Магомедовна  
17.06.2021 13:57:10

Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя  
Яковенко Елена Владимировна  
17.06.2021 13:54:40

Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Сулейменов Мухтар Сапаралиевич  
17.06.2021 12:29:03

Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Альжанов Тимур Багдатович  
17.06.2021 12:26:28

Главная распределительная энергостанция Топар



Участник  
Бердибекова Жанна Адильхановна  
17.06.2021 13:25:58

Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь  
Оленькова Алина Зуфаровна  
17.06.2021 12:08:28

Главная распределительная энергостанция Топар