

Протокол итогов конкурса

2020-3273

Очистка первичного двухъярусного отстойника (эмшерный) отчистных сооружений

Закуп не состоялся.

На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

| | |
|--|-------------------------------|
| Дата и время завершения приема заявок | Адрес интернет ресурса |
| 10.11.2020 12:00:00 | etbemp.kz |

| | |
|--|---|
| Полное наименование субъекта естественной монополии | Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии |
| ТОО Главная распределительная энергостанция Топар | Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116 |

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

| Предмет закупа | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|------------------------|----------------------|---|---|---|---------|-----------------|
| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) |
| 1 | Очистка первичного двухъярусного отстойника (эмшерный) отчистных сооружений 1. Объемы работ указаны в дефектной ведомости, приложенной к данной технической спецификации 2. При расчетах стоимости ремонтных работ в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ - ресурсный метод составления смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций. | Одна работа | 1.00000 | 12 361 109.00 | 12 361 109.00 | Требуемый период выполнения работ: с момента подписания договора до 31 декабря 2020 г | Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» | Оплата производится следующим образом: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента полного выполнения Работ, подтверждением которого является подписанный Сторонами Акт о приемке завершённых работ. | 0.00 | 1.00000 |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 12 361 109.00 | | | | | |
| | | | | с НДС | 13 844 442.08 | | | | | |

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

| | | |
|---|--|---|
| Проект договора | Конкурсная документация | |
| Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/3273?validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RxFqKzBrSEftaDJoYmhubHVgZXJmWXkxc0RJaXNzTmQvZmMwUWtPVmFwWkxZMUpQRw==) | 2020-3273) Конкурсная документация на 10.11.2020-12.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/3273?validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RxFqKzBrSEftaDJoYmhubHVgZXJmWXkxc0RJaXNzTmQvZmMwUWtPVmFwWkxZMUpQRw==) | validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RxFqKzBrSEftaDJoYmhubHVgZXJmWXkxc0RJaXNzTmQvZmMwUWtPVmFwWkxZMUpQRw==) |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Дополнительные файлы | | |
| (/ru/Tender/dlFile/3273?fid=1&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RxFqKzBrSEftaDJoYmhubHVgZXJmWXkxc0RJaXNzTmQvZmMwUWtPVmFwWkxZMUpQRw==) | (/ru/Tender/dlFile/3273?fid=2&validator=czhJSzYrR2x6K05rSzF6RxFqKzBrSEftaDJoYmhubHVgZXJmWXkxc0RJaXNzTmQvZmMwUWtPVmFwWkxZMUpQRw==) | fid=3&validator= |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|---------------|----------------------|---|---|---|------|---------|
| 1 | Очистка первичного двухрусного отстойника (эмшерный) отчистных сооружений | Одна работа | 1.00000 | 12 361 109.00 | 12 361 109.00 | Требуемый период выполнения работ: с момента подписания договора до 31 декабря 2020 г | Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060 строение 29, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» | Оплата производится следующим образом: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента полного выполнения Работ, подтверждением которого является подписанный Сторонами Акт о приемке завершенных работ. | 0.00 | 1.00000 |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 12 361 109.00 | | | | | |

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

| ФИО | Должность | Дата/Время подписания | Согласен |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| Кезбан Абдурашидова | Председатель | 10.11.2020 17:22:53 | Да |
| Елена Яковенко | Заместитель председателя | 10.11.2020 17:11:45 | Да |
| Мухтар Сулейменов | Участник | 10.11.2020 17:02:48 | Да |
| Тимур Альжанов | Участник | 10.11.2020 14:27:07 | Да |
| Жанна Бердибекова | Участник | 10.11.2020 17:12:51 | Да |
| Светлана Пожидаева | Секретарь | 10.11.2020 13:43:11 | Да |



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
10.11.2020 17:22:53
Главная распределительная энергостанция
Топар

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
10.11.2020 17:11:45
Главная распределительная энергостанция
Топар

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
10.11.2020 17:02:48
Главная распределительная энергостанция
Топар

Участник
Альжанов Тимур Багдатович
10.11.2020 14:27:07
Главная распределительная энергостанция
Топар

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
10.11.2020 17:12:51
Главная распределительная энергостанция
Топар

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
10.11.2020 13:43:11
Главная распределительная энергостанция
Топар