

Протокол итогов конкурса

2021-5779

Текущий ремонт турбоагрегата типа Т-86-90/2,5 ст.№ 7

Закуп не состоялась.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
15.06.2021 20:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Текущий ремонт турбоагрегата типа Т-86-90/2,5 ст.№ 7 1. При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на работы по ремонту энергетического оборудования (ОНВ РЭО); 2. Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 12 месяцев;; 3. Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка установленного на территории ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»; 4. Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-кн/133-ПР; 5. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар».	Одна работа	1.00000	5 329 827.00	5 329 827.00	Работы выполняются с момента подписания договора и до 31.12.2021г.	Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 029	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		5 329 827.00						
				с НДС	5 969 406.24						

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к поту № 1-Договор-rar ((ru/Tender/dl/Contract/5779?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5UTA3Q2d2QkMrYWIUSVY1djdMeEowRDREYVWZ0eTRic1hGa09FU1FSUE9OMQ==))	2021-5779) Конкурсная документация на ГРЭС 15.06.2021-20.00-rar ((ru/Tender/dl/Doc/5779?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5UTA3Q2d2QkMrYWIUSVY1djdMeEowRDREYVWZ0eTRic1hGa09FU1FSUE9OMQ==))	Приложение 2 к поту № 1-ТС-PDF ((ru/Tender/dl/Attachment/5779?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5UTA3Q2d2QkMrYWIUSVY1djdMeEowRDREYVWZ0eTRic1hGa09FU1FSUE9OMQ==))

Дополнительные файлы		
((ru/Tender/dl/File/5779?fid=1&validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5UTA3Q2d2QkMrYWIUSVY1djdMeEowRDREYVWZ0eTRic1hGa09FU1FSUE9OMQ==))	((ru/Tender/dl/File/5779?fid=2&validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5UTA3Q2d2QkMrYWIUSVY1djdMeEowRDREYVWZ0eTRic1hGa09FU1FSUE9OMQ==))	((ru/Tender/dl/File/5779?fid=3&validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5UTA3Q2d2QkMrYWIUSVY1djdMeEowRDREYVWZ0eTRic1hGa09FU1FSUE9OMQ==))

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Текущий ремонт турбоагрегата типа Т-86-90/2,5 ст.№ 7	Одна работа	1.00000	5 329 827.00	5 329 827.00	((ru/tender/dllot/5779?no=1&validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUppQXE5UTA3Q2d2QkMrYWIUSVY1djdMeEowRDREYVWZ0eTRic1hGa09FU1FSUE9OMQ==))	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
050240022819	ТОО АВ Construction (АБ Констракшн)	улица Гоголя 34А, каб. 310	10.06.2021 13:02:02

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1	ТОО АВ Construction (АБ Констракшн)	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) В нарушение пп.1 п.142: предоставленный потенциальным поставщиком сметный расчет не соответствует дефектной ведомости конкурса.

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Текущий ремонт турбоагрегата типа Т-86-90/2,5 ст.№ 7	050 240 022 819, ТОО АВ Construction (АБ Констракшн)	улица Гоголя 34А, каб. 310	KZT	5 329 827.00	5 329 827.00	10.06.2021 13:02:02

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем					Победитель закупа						Потенциальный поставщик							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000						0.00								

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										ДКС (%)	Обеспечение (%)		
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки			Условия платежа			
1	Текущий ремонт турбоагрегата типа Т-86-90/2,5 ст.№ 7	Одна работа	1.00000	5 329 827.00	5 329 827.00	Работы выполняются с момента подписания договора и до 31.12.2021г.	Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 029			Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.		0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		5 329 827.00								

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	17.06.2021 19:06:06	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	17.06.2021 18:18:05	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	17.06.2021 18:20:47	Да
Тимур Альжанов	Участник	17.06.2021 17:45:41	Да
Жанна Бердибекова	Участник	17.06.2021 18:23:30	Да
Алина Оленькова	Секретарь	17.06.2021 17:53:40	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
17.06.2021 19:06:06
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
17.06.2021 18:18:05
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
17.06.2021 18:20:47
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
17.06.2021 17:45:41
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
17.06.2021 18:23:30
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Оленькова Алина Зуфаровна
17.06.2021 17:53:40
Главная распределительная энергостанция Топар