

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2021-6721

ТМЦ

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
02.09.2021 12:24:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ -53 3307-10117140 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ -53 3307-10117140	Штука	3.00000	595.53	1 786.59	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	ФОРСУНКА А-01,41 6А1-20С1Б ФОРСУНКА А-01,41 6А1-20С1Б	Штука	4.00000	6 217.85	24 871.40	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	ГЕНЕРАТОР А-41(461.3701) ГЕНЕРАТОР А-41(461.3701)	Штука	1.00000	24 598.21	24 598.21	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	НАСОС НШ 100-Л-2 НАСОС НШ 100-Л-2	Штука	2.00000	67 916.96	135 833.92	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 701.13.01.000-1 РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 701.13.01.000-1	Штука	1.00000	234 134.82	234 134.82	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	ЦИЛИНДР ПОВОРОТА 700А.34.29.000 ЦИЛИНДР ПОВОРОТА 700А.34.29.000	Штука	2.00000	99 028.57	198 057.14	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	РВД КЛЮЧ19 1,0М 1010/19М16 РВД КЛЮЧ19 1,0М 1010/19М16	Штука	10.00000	910.71	9 107.10	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
8	ФАРА ФГ-304 ФАРА ФГ-304	Штука	2.00000	3 579.46	7 158.92	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
9	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р160-3/1-11 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р160-3/1-11	Штука	2.00000	134 832.14	269 664.28	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

10	ГЕНЕРАТОР 7006.3701.000 ГЕНЕРАТОР 7006.3701.000	Штука	2.00000	30 064.28	60 128.56	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
11	ГЕНЕРАТОР К700 631.3701000 ГЕНЕРАТОР К700 631.3701000	Штука	1.00000	175 349.10	175 349.10	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
12	ГЕНЕРАТОР Г 287 ГЕНЕРАТОР Г 287	Штука	1.00000	44 640.17	44 640.17	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
13	ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ УАЗ 688911 20-1601072 ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ УАЗ 688911 20-1601072	Штука	1.00000	2 441.96	2 441.96	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
14	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ №31608-1301010-02 РАДИАТОР ВОДЯНОЙ №31608-1301010-02	Штука	1.00000	112 056.25	112 056.25	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
15	ШКВОРЕНЬ УАЗ-3160 ШКВОРЕНЬ УАЗ-3160	Штука	4.00000	6 376.78	25 507.12	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
16	ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМ.ГАЗ-53 53-11- 1601130 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМ.ГАЗ-53 53-11- 1601130	Штука	1.00000	12 481.25	12 481.25	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
17	ТУРБОКОМПРЕССОР ЛЕВЫЙ 12.1118010-09 ТУРБОКОМПРЕССОР ЛЕВЫЙ 12.1118010-09	Штука	1.00000	98 850.89	98 850.89	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
18	СТАРТЕР СТ-103 СТАРТЕР СТ-103	Штука	2.00000	143 942.85	287 885.70	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
19	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 24- 08-8 РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 24- 08-8	Штука	2.00000	400 852.67	801 705.34	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
20	НАСОС НШ 32 УК-3/НШ-32 У-3 НАСОС НШ 32 УК-3/НШ-32 У-3	Штука	5.00000	19 131.25	95 656.25	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
21	НАСОС НШ 250 А-4 НАСОС НШ 250 А-4	Штука	2.00000	355 301.78	710 603.56	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
22	ЛАМПА АКГ 24-70 Н3 Длина 250 мм	Штука	100.00000	546.42	54 642.00	Период закупы 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			150.00000		3 387 160.53					
				с НДС	3 793 619.79					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
09.09.2021 17:30:00	09.09.2021 17:30:00

Контакты		
Контактное лицо	E-mail для обращений	Номер контактного телефона
Пожидаева Светлана Ильинична	Svetlana.Pozhidaeva@kazakhmys.kz	+7 (721) 2926070

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ
------------------------	--

1_1_Договор поставки (до 4000 МРП)-rar (/ru/Tender/dlContract/6721?validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	Объявление ГРЭС 22 поа ВПР-ХЛХХ (/ru/Tender/dlDoc/6721?validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlSupplierReq/6721?validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)
---	---	--

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/6721?fid=1&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	(/ru/Tender/dlFile/6721?fid=2&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	(/ru/Tender/dlFile/6721?fid=3&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)
--	--	--

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ -53 3307-10117140	Штука	3.00000	595.53	1 786.59	(/ru/tender/dlot/6721?no=1&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
2	ФОРСУНКА А-01,41 6А1-20С1Б	Штука	4.00000	6 217.85	24 871.40	(/ru/tender/dlot/6721?no=2&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
3	ГЕНЕРАТОР А-41(461.3701)	Штука	1.00000	24 598.21	24 598.21	(/ru/tender/dlot/6721?no=3&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
4	НАСОС НШ 100-Л-2	Штука	2.00000	67 916.96	135 833.92	(/ru/tender/dlot/6721?no=4&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
5	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 701.13.01.000-1	Штука	1.00000	234 134.82	234 134.82	(/ru/tender/dlot/6721?no=5&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
6	ЦИЛИНДР ПОВОРОТА 700А.34.29.000	Штука	2.00000	99 028.57	198 057.14	(/ru/tender/dlot/6721?no=6&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
7	РВД КЛЮЧ19 1,0М 1010/19М16	Штука	10.00000	910.71	9 107.10	(/ru/tender/dlot/6721?no=7&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
8	ФАРА ФГ-304	Штука	2.00000	3 579.46	7 158.92	(/ru/tender/dlot/6721?no=8&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
9	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р160-3/1-111	Штука	2.00000	134 832.14	269 664.28	(/ru/tender/dlot/6721?no=9&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
10	ГЕНЕРАТОР 7006,3701,000	Штука	2.00000	30 064.28	60 128.56	(/ru/tender/dlot/6721?no=10&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
11	ГЕНЕРАТОР К700 631.3701000	Штука	1.00000	175 349.10	175 349.10	(/ru/tender/dlot/6721?no=11&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
12	ГЕНЕРАТОР Г 287	Штука	1.00000	44 640.17	44 640.17	(/ru/tender/dlot/6721?no=12&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
13	ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ УАЗ 688911 20-1601072	Штука	1.00000	2 441.96	2 441.96	(/ru/tender/dlot/6721?no=13&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
14	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ №31608-1301010-02	Штука	1.00000	112 056.25	112 056.25	(/ru/tender/dlot/6721?no=14&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
15	ШКВОРЕНЬ УАЗ-3160	Штука	4.00000	6 376.78	25 507.12	(/ru/tender/dlot/6721?no=15&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
16	ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМ.ГА3-53 53-11-1601130	Штука	1.00000	12 481.25	12 481.25	(/ru/tender/dlot/6721?no=16&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
17	ТУРБОКОМПРЕССОР ЛЕВЫЙ 12.1118010-09	Штука	1.00000	98 850.89	98 850.89	(/ru/tender/dlot/6721?no=17&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
18	СТАРТЕР СТ-103	Штука	2.00000	143 942.85	287 885.70	(/ru/tender/dlot/6721?no=18&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
19	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 24-08-8	Штука	2.00000	400 852.67	801 705.34	(/ru/tender/dlot/6721?no=19&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
20	НАСОС НШ 32 УК-3/НШ-32 У-3	Штука	5.00000	19 131.25	95 656.25	(/ru/tender/dlot/6721?no=20&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
21	НАСОС НШ 250 А-4	Штука	2.00000	355 301.78	710 603.56	(/ru/tender/dlot/6721?no=21&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1
22	ЛАМПА АКГ 24-70 Н3	Штука	100.00000	546.42	54 642.00	(/ru/tender/dlot/6721?no=22&validator=VElsajFiNnFZb0NKdDImWEVvU1FkZjBCckNaYUx2RTVaNE1pQzAzS3pLbkdRTjYra1ZiNkJPay95aVjYysxYw==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
011040003632	ТОО Компания АСКОМ	г. Кошкентау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	09.09.2021 10:44:08

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок

2	Нет отклоненных заявок
3	Нет отклоненных заявок
4	Нет отклоненных заявок
5	Нет отклоненных заявок
6	Нет отклоненных заявок
7	Нет отклоненных заявок
8	Нет отклоненных заявок
9	Нет отклоненных заявок
10	Нет отклоненных заявок
11	Нет отклоненных заявок
12	Нет отклоненных заявок
13	Нет отклоненных заявок
14	Нет отклоненных заявок
15	Нет отклоненных заявок
16	Нет отклоненных заявок
17	Нет отклоненных заявок
18	Нет отклоненных заявок
19	Нет отклоненных заявок
20	Нет отклоненных заявок
21	Нет отклоненных заявок
22	Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Компания АСКОМ
2	ТОО Компания АСКОМ
3	ТОО Компания АСКОМ
4	ТОО Компания АСКОМ
5	ТОО Компания АСКОМ
6	ТОО Компания АСКОМ
7	ТОО Компания АСКОМ
8	ТОО Компания АСКОМ
9	ТОО Компания АСКОМ
10	ТОО Компания АСКОМ
11	ТОО Компания АСКОМ
12	ТОО Компания АСКОМ
13	ТОО Компания АСКОМ
14	ТОО Компания АСКОМ

15		ТОО Компания АСКОМ
16		ТОО Компания АСКОМ
17		ТОО Компания АСКОМ
18		ТОО Компания АСКОМ
19		ТОО Компания АСКОМ
20		ТОО Компания АСКОМ
21		ТОО Компания АСКОМ
22		ТОО Компания АСКОМ

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ -53 3307-10117140	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	583.00	1 749.00	09.09.2021 10:44:08
2	ФОРСУНКА А-01,41 6А1-20С1Б	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	6 093.00	24 372.00	09.09.2021 10:44:08
3	ГЕНЕРАТОР А-41(461.3701)	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	24 106.00	24 106.00	09.09.2021 10:44:08
4	НАСОС НШ 100-Л-2	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	66 558.00	133 116.00	09.09.2021 10:44:08
5	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 701.13.01.000-1	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	229 452.00	229 452.00	09.09.2021 10:44:08
6	ЦИЛИНДР ПОВОРОТА 700А.34.29.000	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	97 047.00	194 094.00	09.09.2021 10:44:08
7	РВД КЛЮЧ19 1,0М 1010/19М16	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	892.00	8 920.00	09.09.2021 10:44:08
8	ФАРА ФГ-304	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	3 507.00	7 014.00	09.09.2021 10:44:08
9	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р160-3/1-111	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	132 135.00	264 270.00	09.09.2021 10:44:08
10	ГЕНЕРАТОР 7006,3701,000	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	29 462.00	58 924.00	09.09.2021 10:44:08
11	ГЕНЕРАТОР К700 631.3701000	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	171 842.00	171 842.00	09.09.2021 10:44:08
12	ГЕНЕРАТОР Г 287	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	43 747.00	43 747.00	09.09.2021 10:44:08
13	ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ УАЗ 688911 20-1601072	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	2 393.00	2 393.00	09.09.2021 10:44:08
14	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ №31608-1301010-02	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	109 815.00	109 815.00	09.09.2021 10:44:08
15	ШКВОРЕНЬ УАЗ-3160	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	6 249.00	24 996.00	09.09.2021 10:44:08
16	ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМ.ГАЗ-53 53-11-1601130	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	12 231.00	12 231.00	09.09.2021 10:44:08
17	ТУРБОКОМПРЕССОР ЛЕВЫЙ 12.1118010-09	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	96 873.00	96 873.00	09.09.2021 10:44:08
18	СТАРТЕР СТ-103	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	141 063.00	282 126.00	09.09.2021 10:44:08
19	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 24-08-8	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	392 835.00	785 670.00	09.09.2021 10:44:08
20	НАСОС НШ 32 УК-3/НШ-32 У-3	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	18 748.00	93 740.00	09.09.2021 10:44:08
21	НАСОС НШ 250 А-4	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	348 195.00	696 390.00	09.09.2021 10:44:08
22	ЛАМПА АКГ 24-70 Н3	011 040 003 632, ТОО Компания АСКОМ	г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд №3, здание 5В	KZT	535.00	53 500.00	09.09.2021 10:44:08

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Итого по потенциальным поставщикам										
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС				Итоговая сумма (тенге) с НДС		

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупки										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ -53 3307-10117140	Штука	3.00000	595.53	1 786.59	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	ФОРСУНКА А-01,41 6А1-20С1Б	Штука	4.00000	6 217.85	24 871.40	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	ГЕНЕРАТОР А-41(461.3701)	Штука	1.00000	24 598.21	24 598.21	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
4	НАСОС НШ 100-Л-2	Штука	2.00000	67 916.96	135 833.92	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 701.13.01.000-1	Штука	1.00000	234 134.82	234 134.82	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	ЦИЛИНДР ПОВОРОТА 700А.34.29.000	Штука	2.00000	99 028.57	198 057.14	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	РВД КЛЮЧ19 1,0М 1010/19М16	Штука	10.00000	910.71	9 107.10	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
8	ФАРА ФГ-304	Штука	2.00000	3 579.46	7 158.92	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
9	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р160-3/1-111	Штука	2.00000	134 832.14	269 664.28	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
10	ГЕНЕРАТОР 7006,3701,000	Штука	2.00000	30 064.28	60 128.56	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
11	ГЕНЕРАТОР К700 631.3701000	Штука	1.00000	175 349.10	175 349.10	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
12	ГЕНЕРАТОР Г 287	Штука	1.00000	44 640.17	44 640.17	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
13	ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ УАЗ 688911 20-1601072	Штука	1.00000	2 441.96	2 441.96	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
14	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ №31608-1301010-02	Штука	1.00000	112 056.25	112 056.25	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
15	ШКВОРЕНЬ УАЗ-3160	Штука	4.00000	6 376.78	25 507.12	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
16	ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМ.ГАЗ-53 53-11-1601130	Штука	1.00000	12 481.25	12 481.25	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
17	ТУРБОКОМПРЕССОР ЛЕВЫЙ 12.1118010-09	Штука	1.00000	98 850.89	98 850.89	Период закупки 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

18	СТАРТЕР СТ-103	Штука	2.00000	143 942.85	287 885.70	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
19	РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 24-08-8	Штука	2.00000	400 852.67	801 705.34	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
20	НАСОС НШ 32 УК-3/НШ-32 У-3	Штука	5.00000	19 131.25	95 656.25	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
21	НАСОС НШ 250 А-4	Штука	2.00000	355 301.78	710 603.56	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
22	ЛАМПА АКГ 24-70 Н3	Штука	100.00000	546.42	54 642.00	Период закупа 2021 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, Карагандинская область, п. Топар, учетный квартал 060, строение 29, ГРЭС	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			150.00000		3 387 160.53					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Темирлан Утегенов	Первый руководитель	09.09.2021 18:19:14	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	09.09.2021 18:05:31	Да
Елена Яковенко	Проверил	09.09.2021 18:01:00	Да
Мухтар Сулейменов	Проверил	09.09.2021 17:59:09	Да
Тимур Альжанов	Проверил	09.09.2021 18:13:43	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	09.09.2021 18:00:07	Да
Светлана Пожидаева	Проверил	09.09.2021 17:47:24	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Первый руководитель
Утегенов Темирлан Исатаевич
09.09.2021 18:19:14

Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
09.09.2021 18:05:31

Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Яковенко Елена Владимировна
09.09.2021 18:01:00

Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Сулейменов Мухтар Сапаргаиевич
09.09.2021 17:59:09

Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Альжанов Тимур Багдатович
09.09.2021 18:13:43

Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Бердибекова Жанна Адильхановна
09.09.2021 18:00:07

Главная распределительная энергостанция
Топар



Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична
09.09.2021 17:47:24

Главная распределительная энергостанция
Топар