

Протокол итогов конкурса
2021-7306

Разработка проекта «Устройство помещений щитов управления на котлоагрегатах ст.№ 1-2, 4, 5-6, 7-16»

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
23.11.2021 08:00:00	etbemp.kz
Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проекта «Устройство помещений щитов управления на котлоагрегатах ст.№ 1-2, 4, 5-6, 7-16» Наличие государственной лицензии I категории на проектную деятельность: Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе: 1) для энергетической промышленности. Объем выполняемых работ и услуг: согласно задания на проектирование. Разработать ПСД в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование. Выдать Заказчику ведомость потребных ресурсов и ведомость объема работ по проекту в составе ПСД. Выполнить полное сопровождение проекта для получения положительного заключения прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Приложение №1: Задание на проектирование «Устройство помещений щитов управления на котлоагрегатах ст.№ 1-2, 4, 5-6, 7-16» Учесть в своих решениях все требования задания на проектирование, любые расхождения должны быть согласованы с Заказчиком. Полное сопровождение проекта для получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы. Выполнить услугу качественно, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид услуг.	Одна услуга	1.00000	13 392 857.14	13 392 857.14	Оказание услуг с момента заключения договора в течение 180 календарных дней, включая сопровождение при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы	Территория Заказчика-Исполнителя ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		13 392 857.14					
				с НДС	15 000 000.00					

Проект договора	Конкурсная документация
Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dl/Contract/7306?validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM0IBY1NgbmRlBGl5RTRacjBhYkg1bmxmNFJqN2EzMDFOb0JBaCIVMm1jYw==)	2022-7306) Конкурсная документация на ГРЭС 23.11.2021-08.00-zip (/ru/Tender/dl/Doc/7306?validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM0IBY1NgbmRlBGl5RTRacjBhYkg1bmxmNFJqN2EzMDFOb0JBaCIVMm1jYw==)
	Приложение 2 к лоту № 1-TC-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierReq/7306?validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM0IBY1NgbmRlBGl5RTRacjBhYkg1bmxmNFJqN2EzMDFOb0JBaCIVMm1jYw==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dl/File/7306?fid=1&validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM0IBY1NgbmRlBGl5RTRacjBhYkg1bmxmNFJqN2EzMDFOb0JBaCIVMm1jYw==)	(/ru/Tender/dl/File/7306?fid=2&validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM0IBY1NgbmRlBGl5RTRacjBhYkg1bmxmNFJqN2EzMDFOb0JBaCIVMm1jYw==)	(/ru/Tender/dl/File/7306?fid=3&validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM0IBY1NgbmRlBGl5RTRacjBhYkg1bmxmNFJqN2EzMDFOb0JBaCIVMm1jYw==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Разработка проекта «Устройство помещений щитов управления на котлоагрегатах ст.№ 1-2, 4, 5-6, 7-16»	Одна услуга	1.00000	13 392 857.14	13 392 857.14	(/ru/tender/dl/lot/7306?no=1&validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgd01XM0IBY1NgbmRlBGl5RTRacjBhYkg1bmxmNFJqN2EzMDFOb0JBaCIVMm1jYw==)	2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
070640008198	TOO Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	23.11.2021 07:47:10
080440003677	TOO Proekt StroyEnergo	г. Алматы, пр.Абая, д.143, офис 431	22.11.2021 16:25:17

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1	TOO Proekt StroyEnergo	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение пункта 142 Правил: предоставленный сметный расчет или калькуляция, детально раскрывающая стоимость услуги, не соответствует форме расчета согласно утвержденного приказа № 249-нк от 14.11.2017 года, вложен сметный расчет посчитан по СЦП РК 8.03-01-2020 раздел 10, однако указанная стоимость 4470 тыс. тенге и наименование работ не соответствует основному показателю и табличному показателю 1710-0105-03 раздела 10, данная стоимость отсутствует в сборнике, либо не верно указан табличный показатель. А также необходимо обосновать дополнительное применение норм затрат труда управляющего персонала (коэффициент 0,1) и зарплаты на сумму 2200,85 тыс тенге с указанием обосновывающего нормативного документа, так как уже применен коэффициент реконструкции 1,6 (60%).
1	TOO Riparo	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) и пп.2) п.152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) в нарушение пп.1) п.142 Правил: не приложена к заявке на участие в конкурсе техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. 2) в нарушение пп.2) п.142 Правил: не предоставлены документы согласно технической спецификации. 3) в нарушение пп. 3) п. 142 Правил: не предоставлена электронная копия справка с банка. 4) в нарушение пп.6) п.142 Правил: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. 5) в нарушение пп. 4) п. 142 Правил: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. 6) в нарушение п.142 Правил: потенциальным поставщиком не предоставлен сметный расчет или калькуляция стоимости, детально раскрывающая стоимость услуг, в соответствии с заявкой на участие в конкурсе по форме 3 согласно приложения 3 к вышеуказанным Правилам.

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Разработка проекта «Устройство помещений щитов управления на котлоагрегатах ст.№ 1-2, 4, 5-6, 7-16»	080 440 003 677, TOO Proekt StroyEnergo	г. Алматы, пр.Абая, д.143, офис 431	KZT	10 570 750.00	10 570 750.00	22.11.2021 16:25:17
1	Разработка проекта «Устройство помещений щитов управления на котлоагрегатах ст.№ 1-2, 4, 5-6, 7-16»	070 640 008 198, TOO Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	KZT	13 350 000.00	13 350 000.00	23.11.2021 07:47:10

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проекта «Устройство помещений щитов управления на котлоагрегатах ст.№ 1-2, 4, 5-6, 7-16»	Одна услуга	1.00000	13 392 857.14	13 392 857.14	Оказание услуг с момента заключения договора в течение 180 календарных дней, включая сопровождение при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы	Территория Заказчика-Исполнителя ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		13 392 857.14					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	29.11.2021 14:37:50	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	29.11.2021 14:32:43	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	29.11.2021 14:36:30	Да
Тимур Альжанов	Участник	29.11.2021 14:18:28	Да
Жанна Бердибекова	Участник	29.11.2021 14:35:24	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	29.11.2021 14:06:11	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
29.11.2021 14:37:50
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
29.11.2021 14:32:43
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
29.11.2021 14:36:30
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
29.11.2021 14:18:28
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
29.11.2021 14:35:24
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
29.11.2021 14:06:11
Главная распределительная энергостанция Топар