

Протокол итогов конкурса

2021-7061

Многофакторное обследование плотины гидроузла

Закуп не состоялась.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
05.11.2021 18:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	<p>Многофакторное обследование плотины гидроузла</p> <p>Объемы выполняемых работ указаны в дефектной ведомости и техническом задании, приложенной к настоящей технической спецификации: Приложение № 5, 6, 8 – Дефектная ведомость № 1, 2, 3; Приложение № 7 – Техническое задание. 1. Расчет произвести согласно ресурсной сметно-нормативной базе (далее - РСНБ РК 2015), утвержденной приказом №249-нк от 14.11.2017 года «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», расчет специальных работ не предусмотренных РСНБ РК 2015 произвести в виде калькуляционных затрат с детальной расфифровкой всех затрат (основной заработной платы, накладных расходов, рентабельности, командировочных расходов и т.д.); 2. Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка установленного на территории ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»; 3. Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-нк/133-ПР; 4. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»; 5. Обследование должно проводиться в строгом соответствии: - «Правилами обеспечения безопасности воздухохозяйственных систем и сооружений» утвержденными Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №19-4/286 для гидросооружений, находящихся в эксплуатации более 25-ти лет. 6. Лицензия на изыскательскую деятельность: - Инженерно-геодезические работы, в том числе: а) создание планово-высотных съемочных сетей; - Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: а) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; б) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования. 7. Результаты работ «Многофакторное обследование плотины гидроузла» оформляется в виде технического заключения, включающая следующие материалы: - Пояснительная записка (технический отчет), оформление в соответствии с действующей НТД; - Рекомендации по усилению конструкций, восстановлению их несущей способности (устранению дефектов/повреждений) или компенсации дефицитов безопасности (при необходимости); - Рекомендации по выполнению реконструкции или модернизации систем и (или) элементов, если это необходимо для продления срока эксплуатации; - Рекомендации по замене оборудования и элементов, выработавших свой ресурс (при необходимости); - Рекомендации по объему контроля текущего состояния ГТС и оборудования, в течение дополнительного срока эксплуатации ГТС. - Отчеты инструментального диагностического обследования; - дефектную ведомость; - графическая часть; - Документация предоставляется в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре- файлы на электронном носителе (CD)</p>	Одна услуга	1.00000	29 121 014.50	29 121 014.50	31.12.2021 г.	<p>Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 31.12.2021 г.</p> <p>Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 29</p>	<p>Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.</p>	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		29 121 014.50						
				с НДС	32 615 536.24						

Проект договора	Конкурсная документация
<p>Приложение 4 к лоту № 1-Договор.rar ((/ru/Tender/dl/Contract/70612 validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgq01XOUV0N1ZzMktUQms1TW1nWHIOWFBEFYW9leDRtam5HBjlrN1dsNws3Zk5Ncw==)</p>	<p>2021-7061) Конкурсная документация на ГРЭС 05_11_2021-18_00-zip ((/ru/Tender/dl/Doc/70612 validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgq01XOUV0N1ZzMktUQms1TW1nWHIOWFBEFYW9leDRtam5HBjlrN1dsNws3Zk5Ncw==), validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgq01XOUV0N1ZzMktUQms1TW1nWHIOWFBEFYW9leDRtam5HBjlrN1dsNws3Zk5Ncw==)</p>

Дополнительные файлы			
<p>((/ru/Tender/dl/File/70612 fid=1&validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgq01XOUV0N1ZzMktUQms1TW1nWHIOWFBEFYW9leDRtam5HBjlrN1dsNws3Zk5Ncw==)</p>	<p>((/ru/Tender/dl/File/70612 fid=2&validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgq01XOUV0N1ZzMktUQms1TW1nWHIOWFBEFYW9leDRtam5HBjlrN1dsNws3Zk5Ncw==)</p>	<p>((/ru/Tender/dl/File/70612 fid=3&validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhgq01XOUV0N1ZzMktUQms1TW1nWHIOWFBEFYW9leDRtam5HBjlrN1dsNws3Zk5Ncw==)</p>	

Документация по лотам	
-----------------------	--

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Многофакторное обследование плотины гидроузла	Одна услуга	1.00000	29 121 014.50	29 121 014.50	(/ru/tender/dlot/7061?no=1&validator=NWIMUzNaV3BoeTQ3a3ZieXhqd01XOUV0N1ZzMktUQms1TW1nWHIOWFBYEW9leDRtam5HRJlrN1dsNWS3Zk5Ncw==)	5

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
060240014314	ТОО Строй Инжиниринг Караганда	г. Караганда, улица Писарева, 56	04.11.2021 10:29:33
081240015061	ТОО Stone Hose Group	г. Караганда ул. Алиханова строение 14/б	05.11.2021 13:53:36
100240019553	ТОО БС-Строй	г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 83, офис 201	05.11.2021 15:18:09
110640013075	ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	05.11.2021 12:53:07
150840003756	ТОО Альпстрой	Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Жамбыла, дом 159, офис 11	05.11.2021 16:22:39

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1	ТОО Строй Инжиниринг Караганда	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) и пп.2) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) в нарушение пп.1) п.142: к заявке на участие в конкурсе не приложена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. 2) В нарушение пп.4) п. 142 Правил: не предоставлена электронной копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности потенциального поставщика. 3) Нарушение пп.6) п.142 Правил: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной. 4) Нарушение пункта 142 Правил: потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работы. 5) в нарушение пп.3) п.142: не предоставлена электронная копии справки с банка об отсутствии просроченной задолженности, длящейся более трех месяцев.
1	ТОО Гормонтажпроект	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение п.142 Правил: предоставленный потенциальным поставщиком сметный расчет не соответствует дефектным ведомостям.
1	ТОО Stone Hose Group	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) В нарушение пп.2) п.142 Правил: не предоставлена государственная лицензия на изыскательскую деятельность с подвидом лицензируемого вида деятельности: - Инженерно-геодезические работы, в том числе: а) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; б) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования.
1	ТОО БС-Строй	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение п.142 Правил: предоставленный потенциальным поставщиком расчет, составленный в виде локальной сметы, не соответствует дефектным ведомостям. Расчеты на инженерно-геодезические изыскания и исследовательские (полевые и камеральные) работы не соответствуют форме расчета согласно приказа № 249-нқ от 14.11.2017 года.
1	ТОО Альпстрой	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение п.142 Правил: предоставленный потенциальным поставщиком расчет не соответствует дефектным ведомостям, отсутствует расчет на водолазные работы дна хранилища, ультразвуковой контроль металлоконструкций (очистка металлического блеска, УЗК).

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Многофакторное обследование плотины гидроузла	100 240 019 553, ТОО БС-Строй	г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 83, офис 201	KZT	21 000 000.00	21 000 000.00	05.11.2021 15:18:09
1	Многофакторное обследование плотины гидроузла	150 840 003 756, ТОО Альпстрой	Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Жамбыла, дом 159, офис 11	KZT	24 000 000.00	24 000 000.00	05.11.2021 16:22:39
1	Многофакторное обследование плотины гидроузла	081 240 015 061, ТОО Stone Nose Group	г. Караганда ул. Алиханова строение 14/б	KZT	27 000 000.00	27 000 000.00	05.11.2021 13:53:36
1	Многофакторное обследование плотины гидроузла	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	29 059 437.00	29 059 437.00	05.11.2021 12:53:07
1	Многофакторное обследование плотины гидроузла	060 240 014 314, ТОО Строй Инжиниринг Караганда	г. Караганда, улица Писарева, 56	KZT	29 121 014.50	29 121 014.50	04.11.2021 10:29:33

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																				
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем					Победитель закупа								Потенциальный поставщик							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС		
ИТОГО				0.00000									0.00							

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										ДКС (%)	Обеспечение (%)
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа			
1	Многофакторное обследование плотины гидроузла	Одна услуга	1.00000	29 121 014.50	29 121 014.50	Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 31.12.2021 г.	Территория Заказчика ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, земельный участок 29	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		29 121 014.50						

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	10.11.2021 15:08:42	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	10.11.2021 14:52:04	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	10.11.2021 14:58:49	Да
Тимур Альжанов	Участник	10.11.2021 14:59:27	Да
Жанна Бердибекова	Участник	10.11.2021 14:57:46	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	10.11.2021 14:49:42	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
10.11.2021 15:08:42
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
10.11.2021 14:52:04
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
10.11.2021 14:58:49
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
10.11.2021 14:59:27
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
10.11.2021 14:57:46
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
10.11.2021 14:49:42
Главная распределительная энергостанция Топар